Zmluva o dielo

uzavretd podl'a § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v sulade so zikonom &.343 /2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene

Na jednej strane :

Nazov organizicie:
Sidlo organizacie:
Prévna forma:
Statutar:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo udtu:

e-mail;
Telefon:

a doplneni niektorych zédkonov

CL 1. Zmluvné strany

Obec Holice

P63fa 151, 930 34 Holice
obec (obecny trad)

Ing. Ludovit Ivén - starosta
00305405

2021129990

503 g A
;b 94 ;joa o000 00Y0 2964 1L

starosta@obecholice.sk
+421903135856

(d’alej len ,,objedn4vatel™)

a

na strane druhe;:

Nazov organizicie:
Sidlo:
Zastupenie:

ICQ:
DIC:
Zapis:

DORYT SK spol. s r.o.

Rumunska 11, 040 01 Kosice

Mgr. Viadimir Gallo, konatel spolo¢nosti

Ing. Cubomir Gatla, konatel spolo¢nosti

36 586 269

2021907756

Obchodny register Mestského stidy Kosice, odd. Sro, v1.£.15614/V

(dalej len »Zhotovitel)

CL 2. Predmet plnenia diela

2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zabezpe&{ kompletni dodavku a realizdciu stavebnych
préc na predmet diela: ,,Roz$irenie verejnej kanalizicie v obci Holice, rozsirenie
gravitainej stokovej siete - dofinancovanie.* (dalej aj ako ,,Dielo) v rozsahu
vykazu vymer . Zhotovitel sa zaviizuje vykonat' predmetné dielo vo viastnom mene
a na vlastna zodpovednost’.

2.2.  Predmetom zmluvy je uskuto&nenie stavebnych prac podFa:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou &. 1 tejto zmluvy
¢) platnych pravnych predpisov sivisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,



2.3.

24.

3.1.

d) poZiadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani

opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. diioch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zhotovitel' vyhlasuje, Z¢ s odbornou starostlivostou vyhodnotil dokumentaciu
podPa &l. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, priGom uvedené skuto¢nosti nebrania
riadnej realizacii Diela, a zhotovitel tieto skutoénosti zohl'adnil vo svojej ponuke.

Zmluvné strany sa zavdzuju v pripade nesuladu tejto zmluvy s podmienkami
danymi poskytovatefom finanénych prostriedkov (ak sa uplatiiuje) na realizéciu
predmetu tejto zmluvy, zosuladit’ podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi
tymto poskytovatelom (ak sa uplatiiuje).

ClL 3. Doba realizicie diela

Zhotovitel’ je povinny Dielo dokontit’ do dohodnutej doby realizdcie diela. Deii
ukontenia realizicie Diela je deii kedy je Dielo prevzaté objedndvatelom na
zaklade podpisania pisomného protokolu o prevzati Diela. Niektoré ustanovenia
zmluvy zo svojej podstaty zostavaji v platnosti aj po riadnom odovzdani Diela, ako
napr. ustanovenia o zaruke, zmluvnej pokute a podobne.

3.1.1.Doba realizécie diela podFa &l. 2.1. tejto zmluvy predstavuje maximaélne 45 celych

kalendarnych dni odo diia protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitel'ovi,
pri¢om objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi podl'a platného pravneho
poriadku Slovenskej republiky.

3.2 Ak zhotovitel zrealizuje dielo pred dohodnutou dobou realizacie diela, zaviizuje sa

objednavatel’ dielo prevziat' aj v zhotovitefom skorSej poniknutej dobe resp. lehote.

3.3 Dielo je moZné realizovat’ aj potas vikendov a inych voInych dni mimo Statnych

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

sviatkov za predpokladu dodrZania osobitnych pravnych predpisov.
Cl. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podla (1. 2. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v stlade so zék. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach.

Cena za zhotovenie celého diela podFa ¢l. 2. tejto zmluvy je 117 282,01 EUR s DPH
(slovom: jednostosedemnasttisicdvestoosemdesiatdvaEur a jedenCent), priCom
vyska DPH 23% je 21 930,78 EUR a cena bez DPH je 95 351,23 EUR.

Pokial’ zmluva neustanovuje inak, dohodnuté cena za zhotovenie predmetu zmluvy
je stanoven4 ako maximalna, t. j. cena, ktord nie je moZné prekro¢it,, ani z dévodu
zmeny cien vstupnych materidlov, paliv, energii a pod. V pripade, ak sa niektoré
price podla vykazu vymer nevykonaju, alebo vykonaji vmenSom rozsahu,
zhotovitel’ tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat’ a uplatiiovat’
si za ne uhradu.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finanény preddavok.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj niklady na vybudovanie, prevadzku,
udrZbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'om.



5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

CL. 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ na zaklade Ciastotnych mesaénych
faktir, ktoré budd vystavené za prace za uplynuly mesiac. Konetna faktiru
zhotovitel’ vystavi a odosle po ukon&eni a odovzdani zhotoveného diela.

Zhotovitel' musi svoje prace vyultovat overitelnym spdsobom. Stastou faktury
je stpis vykonanych pric v cenovom ohodnoteni.

Sipis vykonanych prac, ktorého cena je predmetom zhotovitelom vystavenej
faktiry, musi byt vopred potvrdeny stavebnym dozorom, tj. musi byt opatreny
petiatkou objednavatela a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je
povinny potvrdit’ stipis vykonanych prac najneskér do 7 (sedem) pracovnych dni
od predloZenia stpisu zhotoviteTom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak
stavebny dozor bez vaZneho pisomného dévodu neodsuhlasi stipis vykonanych prac
v dohodnutej dobe, plati, Ze so supisom vykonanych prac suhlasi a zhotovitel je
opravneny vystavit' faktiru na prace v zmysle supisu vykonanych prac.

Stavebny dozor zabezpeéi objednavater.

Faktira musi byt objednévatelovi dorutend vratane vietkych priloh v 2
origindlnych vyhotoveniach.

Zhotovitel' zodpoved4 za spravnost a Uplnost faktir, ktoré musia mat’ naleZitosti
dafiového dokladu v zmysle zékona &. 222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov a v zneni § 3a ods. 1 Obchodného zékonnika.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel’ je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie do 10 dni od
doruCenia. Nova lehota splatnosti zagne plynut' dorucenim opravenej faktiry
objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od dorugenia objednavatefovi. V pripade, Ze
splatnost” faktary pripadne na der pracovn¢ho volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za deil splatnosti povazovat najblizsi nasledujuici pracovny deti.

Platby budti vykon4vané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela.
Za zaplatenie faktary sa povazuje odpisanie fakturovanej &iastky zudtu
objednévatela v prospech ti¢tu zhotovitela,

Ak je objednavatel v omeskani s thradou faktiry, méze zhotovitel w&tovat
objednavatel'ovi urok zomegkania v sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

CL 6. Zirutns doba a zodpovednost’ za vady
Zhotovitel zodpovedd za to, Je predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podrla

technického zadania, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy, a e pogas zaruénej
lehoty bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v fase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéné lehota na Dielo je 60 mesiacov a za¢ina plynut’ odo dila odovzdania Diela
objednavatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel’ odovzdal pri odovzdani
a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto ziruénych
listov.

V (ase trvania zaru¢nej doby ma objednévatel’ narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v dosledku neprimeraného
uZzivania, imyselné¢ho poskodenia.

Naérok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel’ bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zalat’ s odstrafiovanim pripadnych vad Diela v zmysle bodu
6.2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnene;j
reklamacie objednavatela a reklamované vady odstranit v dobe dohodnutej
zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady. V pripade
nepriaznivého pocasia alebo inych skutonosti, ktoré nastali nezavisle od vole
zhotovitel'a, a ktoré brania zacatiu alebo odstrafiovaniu reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel’ za¢ne s odstrafiovanim a reklamovant vadu
odstrani bez zbyto¢ného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budi zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstrinenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani.
O odstraneni vietkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi z4znam.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela
Zhotovitel' zrealizuje dielo na svoje nédklady apri vlasthom zabezpeceni
bezpe¢nosti prace azabezpeeni plnenia vSetkych legislativnych opatreni
a poZiadaviek objednavatela Zhotovitel' zabezpe&i projekt dopravného znacenia.
Objednavatel’ je povinny odovzdat’ a zhotovitel sa zavéizuje prevziat’ stavenisko pre
vykonédvanie stavebnych prac zbavené prav tretich os6b v termine do 7 dni po

dorudeni vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi objednavatel'om.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na flom zacat’ prace v stulade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zadaté, zhotovitel’ si nemdze uplatnit’ usly zisk.
Zhotovitel’ zabezpe¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie vetkych materidlov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na

stavenisko.

Objednavatel’ zabezpeti vietky absentujiice rozhodnutia organov verejnej spravy a



7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

inych dotknutych oséb, potrebné pre riadne vykonanie diela v stilade s platnym
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, poénic ditom t&innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje dodrzat technoldgie vystavby a pouzitie materialov podla
vykazu vymer. Toto sa nevzt'ahuje na pouZitie ekvivalentov uvedenych v ponuke
zhotovitel'a, ktora predlozil vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato
zmluva,

Zhotovitel’ zodpoveds za bezpednost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrZiavanie bezpednostno — pravnych predpisov (najmd v oblasti protipoZiarnej
ochrany, BOZP a Zivotného prostredia). Zhotovitel zodpovedd za &innosti
ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlady &. 396/2006 Z.z.

Za poSkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpovedéa zhotovitel.
Zhotovitel' zodpovedd aj za prestoje vzniknuté ztohto dévodu aza naroky
uplatnené tretimi osobami stvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.
Povolenie na dodasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpeéi
zhotovitel’. Po ukongeni stavby sa zhotovitel zavézuje zabraté verejné priestranstva
ako aj rozkopavky upravit' do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatelovi $kodu, ktord mu spdsobil svojim
konanim vritane nedbanlivosti ato v skutodnom rozsahu, v pripade, ak dielo
nebude vyluéne z dévodov na strane Zhotovitela vykonané v termine podla bodu
3.2. Nérok na nahradu 3kody nevylu€uje pravo objednévatela uplatnit’ zmluvna
pokutu v stilade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v &ase plnenia Diela m4 za nisledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a ¥ivotného prostredia a tieto poruSenia
budi mat’ za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany orgénov verejnej
alebo $tatnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, oddkodni zhotovitel
objednavatel'a v celej vyske zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v dase plnenia Diela méa za nasledok
poskodenia zdravia Tudi amajetku tretich o0séb a tito uplatnia néroky vogi
objednavatel'ovi, zhotovitel’ odskodni objednavatel'a za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za ¥kodu na majetku objednévatel'a, ktoru
spdsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré s vysledkom jeho &innosti.

Zhotovitel sa zavéizuje vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu vSetkych préc, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednivatel nedostavi anevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokracovat’ v pracach. Ak objednavatel bude dodatodne pozadovat’ odkrytie tychto
préc, je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat’ na ndklady objednavatela. Ak sa
zisti pri dodato&nej kontrole, Ze price neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na niaklady zhotovitela.
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Zhotovitel' sa zaviizuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela
k ucasti na skuskach podl'a bodu 7.22. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe
trvalo pristupny. Denné z&znamy sa vyhotovuji minimédlne vo dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kaZdi zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje
opravneny pracovnik zhotovitel'a.

Objednavatel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje
stanovisko k zapisom. :
Stavebny dozor bude vykonavat’ osoba, ktord mé na to potrebnu kvalifikiciu.

Na objednavatel'a prechadza nebezpetenstvo ndhodnej skazy alebo znitenia Diela
po jeho prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitelom (podpisanim preberacieho
protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je Gspe$né vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi. Doklady o tychto skaskach
podmieiiuja prevzatie Diela.

O odovzdani a prevzati diela spi§u zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude
obsahovat’ zhodnotenie préc, supis pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na
ich odstranenie a prehlasenie objedndvatela, Ze dielo prebera, ako i dalSie
skutognosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnu. Ak neddjde k dohode o prevzati
diela, uvedu sa v zapise stanoviska obidvoch stran a zdovodnenie neprevzatia diela.

Dielo méa vady braniace uZivaniu, ak:

nie je dodané v poZadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,

neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel podla tejto zmluvy povinny
odovzdat’,

ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo jeho
¢ast’ zatazené inymi pravami tretich os6b.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo alebo jeho ¢ast’ ma vady braniace
riadnemu uZivaniu, dielo neprevezme a spife so zhotovitelom zapis o zistenych
vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost' odovzdat
dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri
odovzdavani diela je zhotovitel' v omeskani s plnenim predmetu zmluvy.

Dielo sa povazuje za zhotovitel'om odovzdané a objednavatelom prevzaté dfiom
podpisania preberacicho protokolu zhotovitefom a objednavatefom v den
ukoncenia preberacieho konania, pri¢om diiom podpisania preberacieho protokolu
zastupcami oboch zmluvnych stran, prechddza zo zhotovitel'a na objednavatel’a
vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo Skody na diele.

Zhotovitel’ sa zavézuje spolu s dielom odovzdat' aj 4 vyhotovenia projektovej
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dokumentécie so zakreslenim vietkych zmien podra skutoéného stavu vykonanych
prac.

Zhotovitel' vyhlasuje, e ma opravnenie vykonavat’ &innost’ v rozsahu Cl. 2. tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpegit’ pocas celej doby realizacie diela platnost’
takéhoto opravnenia. Ak objednavatel o to poZiada, je zhotovitel povinny umoznit’
mu nahliadnut’ do tohto opravnenia, resp. na poZiadanie objedndvatela zhotovit’
overené fotokopie tohto opravnenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dod4avku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude
realizovat’ mimo ¢asu dopravnej $pitky, dopravu tovarov bude organizovat’ tak aby
zabezpetil ¢o najvitiie dodavky (na jednu dodavku nalo# & najviac tovarov,
pridom dodrZi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym zni% dopravné
kol6ny a emisie.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze¢ bude efektivne a hospoddrne vyuZivat zdroje na
stavenisku (voda, elektrick4 energia apod.). TieZ, sa zhotovitel zavizuje, Ze
zabezpe¢i recykldciu alebo vhodné zneskodnenie odpadov (obalov apod.) zo
stavebného tovaru.

Zhotovitel bude vykonavat pravidelné monitorovanie Cinnosti, ktoré maju
podstatny a negativny vplyv na Zivotné prostredie, tieto &innosti znf¥ na minimalnu
mieru, &im zniZi zat'aZenie Zivotného prostredia realizéciou diela.

Zhotovitel' za zaviizuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podl'a
ust. § 43i stavebného zdkona a sivisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny uhradit vietky néaklady spojené s pouZitim pripojok — thrady
za média pripojkami doddvanymi alebo odoberanymi ato na zdklade faktiry
vystavenej objednavatel'om.

Zhotovitel sa zavizuje zaplatit’ svojim dod4vatelom riadne a véas v pripade, ak si
objednavatel splnil svoju povinnost’ a uhradil zhotoviteFovi cenu za dielo.

Z hladiska nakladania s odpadmi je potrebné riadif’ sa ustanoveniami zdkona NR
SR €. 79/2015 Z. z. o odpadoch, d’alej Vyhlaskou MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z. ktorou
sa ustanovuje katalog odpadov v zneni vyhlasky &. MZP SR 320/2017 Z.z. Je treba
vziat do tivahy aj V3eobecné zAviizné nariadenie o nakladani s komunalnym
odpadom a ostatnym odpadom. Toto nariadenie je vydavané v jednotlivych
regiénoch a vyhldskou MZP SR & 366/2015 Z. z o evidenénej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich predpisov.

Evidencia odpadov bude vedena podra vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z.z. ktorou
sa vykondvaju niektoré ustanovenia zékona o odpadoch zkona o odpadoch v zneni
neskorSich predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedny
Zhotovitel. Jednotlivé odpady budi zhromazd’ované oddelene podla druhov na
prislu§nych miestach alebo v prisluinych zhromad’ovacich prostriedkoch a buda
odvéaZané a zneskodtiované opravnenymi osobami.

Zhotovitel je povinny recyklovat vietok pouZitelny odpad, len ostatny prebytoény
materidl (odpad) bude uloZeny mimo Staveniska na autorizovanych skladkach, a to
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7.39.

7.40.

7.41.

7.42.

7.43.

8.1.

8.2.

8.3.

v stlade s platnou slovenskou legislativou o nakladani s odpadmi, najmi so
zakonom NR SR €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR & 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje
katalég odpadov v zneni vyhlasky &. MZP SR 320/2017 Z. z . Uvedené nemé vplyv
na povinnost Zhotovitela dodrZiavat povinnosti vyplyvajice z metodickych
priru¢iek Ministerstva Zivotného prostredia SR a Ministerstva dopravy SR
uvedenych niZ§ie v tomto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ si ur¢i skladku podla vlastného uvazenia. Ponukova cena za odvoz a
uskladnenie zeminy/sute v ramci jednotlivych stavebnych objektov bude pevna a
nebude ju moZné menit’ v zavislosti na vzdialenosti skladky od Staveniska.

K preberaciemu konaniu Diela Zhotovitel predloZi orgénu Statnej spravy
odpadového hospodarstva doklady s uvedenim mnoZstiev vzniknuté¢ho odpadu a
zakonny spbsob jeho zhodnotenia, resp. zneskodnenia.

Poplatky za uloZenie odpadov sa riadia zdkonom NR SR &. 329/2018 Z.z. o
poplatkoch za uloZenie odpadov, v zneni neskorSich predpisov.

Navrhovand zmluvnd cena bude zahfiiat' vietky poplatky za naloZenie, odvoz a
uloZenie odpadov na skladkach odpadov alebo ndklady na iné nakladanie a
manipuldciu s odpadmi v sulade s G€innymi vSeobecne zdviznymi pravnymi
predpismi.

Riadené skladky pre uloZenie prebytotnej zeminy, sute a ostatného odpadu si
uchadza¢/Zhotovitel zaisti sam.

Z dbévodu ochrany prostredia Zhotovitel' je povinny pri demolatnych pracach
zamedzit' vzniku nadmernej pra$nosti napr. nasytenim pra$nych miest v priestore
uréenom k demolécii vodou, eventualne vytvorenim vodnej clony, a pod.

C1. 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel’ nedokonéi Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté
v zmysle ¢l. 7.21 — 7.28 tejto zmluvy) v lehote podl'a bodu 3.1.1., je objednavatel
opravneny uplatnit’ si vo¢i nemu narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
Diela uvedenej v Cl. 4., a to za kazdy zadaty deit omeskania.

Za nedodrzanie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 10.7 tejto zmluvy je opravneny
objednavatel’ uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000
€ za kazdy den omeskania s povinnostami uvedenymi v ¢lanku 10.7 tejto zmluvy,
a to aj opakovane.

Ak zhotovitel’ bude vykonavat dielo v rozpore s predloZzenym Zaviznym ¢asovym
navrhom etap realizacie diela a v rozpore s Zaviznym navrhom realizécie diela —
pracovnici a Zavaznym navrhom realizécie diela — vozidla, stroje a zariadenia
(priloha ¢&. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivych etapach realizacie diela nebudu
nasadené sily a prostriedky vzmysle Zavdzného navrhu realizicie diela —
pracovnici a Zavidzného navrhu realizacie diela — vozidl4, stroje a zariadenia, ma
objednavatel’ pravo vymahat’ od zhotovitela zmluvnu pokutu za kazdé meskanie
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10.2.

jednotlivych etdp, &i nedodrzanie druhov & poctu nasadenia vozidiel, strojov a
zariadeni a nedodrZanie podtu a druhu pracovnikov, 100,- € za kazdé jedno
poruSenie aj opakovane.

V pripade, Ze zhotovitel' nezloZi vykonovii zaruku v lehote uréenej v Elanku 11
ods.1 tejto zmluvy m4 objednavatel’ pravo vyméhat od zhotovitela zmluvnu pokutu
za kazdy defi omeskania 1000 Eur

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto &lanku pravo na nahradu $kody druhej
strany za zodpovedajuice poruSenie povinnosti nie je dotknuté.

CL9. Vys8ia moc a odstipenie od zmluvy

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povaZuju vietky udalosti, ktoré sa nedaju
naplanovat’ ani prekonat’ po podpisani zmluvy, aktoré sa dajii povaZovat za
neodvratné a neoby¢ajné udalosti ako napriklad vojna, poZiar, ziplavy, extrémne
poveternostné podmienky, znemoZitujlice montdZ alebo iné katastrofy, Strajky
obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré su mimo vplyvu
zmluvnych strin a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).

AKk sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa
vy$8ej moci, strana ktora sa bude chciet’ odvolaf’ na vy38iu moc, poZiada druhu
stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a dasu plnenia. Ak neddjde
k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na Vy88iu moc, pravo odstipit od zmluvy.

-

Ucinky odstiipenia nastanti diiom doruenia oznémenia druhej strane.

Objednavatel’ i zhotovitel’ sa dohodli za podstatné povaZovat' vietky povinnosti
vyplyvajice z tejto zmluvy.

Zhotovitel' je oprévneny odstipit od zmluvy, ked objednavatel nezaplati
odsthlasené faktiry do 75 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.

Objednavatel’ méZe od tejto zmluvy okamzite odstupit’, ak je zhotovitel v omegkani
s vykonanim diela o viac ako 30 dni a/alebo ak inym podstatnym spdsobom
poruSuje povinnosti vyplyvajtice z tejto zmluvy.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstipi od zmluvy, mé pravo
poZadovat’ od druhej zmluvnej strany néhradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vy$ia moc, resp. zasah uradnych miest.

Dalgie moZnosti odstupenia od zmluvy ustanovuje § 19 zdkona o verejnom
obstaravani. )
C1. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovanej zdkazky na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude zvolgvat objednavatel, najmenej viak
raz za jeden mesiac.

Objednavatel a zhotovitel sa zavizuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobiam bez jeho



10.3.

10.4.

10.5.
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pisomného sthlasu, alebo tieto informécie nepouZiju pre iné ucely, ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel’ bude pri plneni Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat’ vieobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vykazom vymer, zhotovitelom navrhnutymi
zavaznymi ndvrhmi realizacie diela (priloha & 4 tejto zmluvy), pokynmi
objednavatela, zépismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo odstipit’ od zmluvy z dévodov podstatného poru$enia
povinnosti podl'a tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

V pripade docasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prdc na Diele
z dévodov na strane objednavatel’a, ma zhotovitel' narok na zaplatenie dohodnute;j
ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho Casti.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze subjekty niZie uvedené maji pradvo u neho
vykonat kontrolu obchodnych dokumentov a vecni kontrolu v stivislosti s
realizaciou projektu poas piatich rokov po skonéeni realizicie schvéleného
projektu a zhotovitel' im je povinny poskytnut’ potrebmi sicinnost. Subjektmi
opravnenymi na vykonanie kontroly u zhotovitel’'a su:

a) povereni zamestnanci poskytovatel'a finanénej pomoci na realizaciu predmetu Diela,

b)

d)

10.7.

zamestnanci Ministerstva financii SR, Najvys§iecho kontrolného uradu, prisluSnej
spravy finan¢nej kontroly,

zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu ¢erpania finanénych
prostriedkov zo Statneho rozpo¢tu SR v zmysle zékona 523/2004 Z. z.
o rozpo¢tovych pravidlaich v zneni neskor§ich predpisov a v zmysle zdkona
502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnitornom audite v zneni neskorSich
predpisov,

osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) a b) v silade
s prislusnymi predpismi,

d’al8ie subjekty podla platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ bude realizovat’ dielo prostrednictvom sposobilych osdb, kI'i¢ovych
odbornikov, ktoré pouZil na preukdzanie splnenia podmienok t¢asti vo verejnom
obstaravani a ktorych zoznam tvori prilohu &. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu
plnenia vyskytne potreba vymeny (zmeny) sposobilej osoby, kI'i¢ového odbornika,
tato zmena spbsobilej osoby, kIti¢ového odbornika, musi byt zhotovitel'om
oznamena v Navrhu na zmenu spdsobilej osoby, kI'i¢ového odbornika, (dalej len
,Navrh na inii zmenu“) objednavatel'ovi minimalne dva pracovné dni predtym nez
taito nova spOsobila osoba, kItGi¢ovy odbornik, za¢ne poskytovat plnenie
zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' s Navrhom na inti zmenu
predlozi dokumenty preukazujiice opravnenia 0sob, o odbornej spdsobilosti €i iné
preukazy, ktoré vyZaduju osobitné pravne predpisy, ak takéto doklady osobitné
pravne predpisy vyZzaduju. Ak zhotovitel nepredloZi vys§ie uvedené dokumenty,
takéhoto kIi¢ového odbornika nebude objednavatel’ v plneni predmetu zakazky
akceptovat’ a takémuto kI'icovému odbornikovi osobe nebude umozZneny pristup na
miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel' vyZaduje, aby spbsobild
osoba, kI'i¢ovy odbornik, podas prac dodrziavali poZiad;avky urené v bezpetno-
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pravnych predpisoch, pri¢om za pripadné poruSenie predpisov takymto subjektom
¢i strojom a zariadenim nesie zodpovednost’ zhotovitel. Vymenens spdsobila
osoba, kI'i€ovy odbornik, musi mat sposobilost’, na trovni zodpovedajlce;j
podmienke tfasti vo verejnom obstardvani, ktori dand osoba plnila. Pre
preukdzanie splnenia tychto podmienok predloZi zhotovitel prislusné doklady.

ClL 11 Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych strén, pokial’ nie st stanovené touto zmluvou,
sa riadia Obchodnym zikonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budi robit’ formou pisomnych
dodatkov potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial’ nebudi v rozpore s
§ 18 ods. 2 zikona o verejnom obstarivani.

Tuto zmluvu st zmluvné strany opravnené menit’ vo forme pisomného dodatku
ktejto zmluve podas jej trvania najmé, nie vSak vylutne, v nasledovnych
pripadoch, ak:

12.3.1. ide o tipravu ceny uvedenej v &l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol
z d6vodu vzniku &asti predmetu zmluvy, ktoré sa poas plnenia zmluvy
prejavili ako Casti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu
predmetu zmluvy zrealizovat,

12.3.2. ide o dopliiujice &asti diela blizsie Specifikované v &l. IV tejto zmluvy,
ktoré si nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, aviak nie st zahrnuté
v tejto zmluve, nakolko ich poskytuje ich pbvodny zhotovitel' a zmena
zhotovitel'a nie je mozna z ekonomickych alebo technickych dévodov,
pricom ide najmi o poZiadavku vzijomnej zamenitelnosti alebo
interoperability s existujicim dielom definovanym podra tejto zmluvy a
spdsobi objednavatePovi vyznamné fazkosti alebo podstatnii duplicitu
nékladov, priom hodnota vietkych opravnenych zmien nepresiahne 50%
hodnoty p6vodnej zmluvy podra &l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,

12.3.3. ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel' nemohol pri
vynaloZeni naleZitej starostlivosti predvidat,

12.3.4. ide najmé o zmenu terminu plnenia z ddvodov:

a) vzniku skuto¢nosti definovanych ako vy$8ia moc,
b) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatel’a.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Zhotovitel' nie je, bez predchédzajiceho pisomného stihlasu objednévatel’a,
opravneny postiipit’ akukol'vek pohlFadivku vodi objednéavatel'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akiikof'vek svoju pohPadévku
voti pohladavke objednévatela, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Obidve zmluvné strany sa zavizujii ohlésit vetky zmeny tidajov déleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane,



12.8. NeoddeliteI'nou suéastou tejto zmluvy st prilohy: Priloha &. 1 — Oceneny vykaz

vymer

12.9. Této zmluva je vyhotovena v (4) tyroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel'ovi budu
dorudené po jej podpise dve a zhotovitel'ovi dve vyhotovenia.

12.10 Tato zmluva nadobudne platnost’ podpisom zmluvnych stran. Utinnost’ nadobudne
nasledujuci defi po zverejneni v CRZ v zmysle zdkona 546/2010, ktorym sa dopliiia zdkon
&. 40/1964 Zb. Ob&iansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a

dopiﬁajﬁ nicktoré zakony.

Za objednavatel’a:

Ing. Ludov1t Iyan sfz(rocta '.

/

V Kofsiciach , diia: 01.04.2026

Za zhotovitel'a:

e mEY W ¥ WA R rracal - oa
-, @_/04001 KOZIGE ™
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----------------------------------------------------------

Mer. \F‘ladlmlr Gallo, konatel’ spolo¢nosti

Tng L&omlr Gaiia, konatel spolocnosi

\



REKAPITULACIA STAVBY

Kéd:
Stavba: Roz3irenle verejnej kanalizécie v obci Holice, rozSirenie gravitatnej stokove) siste -
dofinancovanie
JKSO: KS:
Miesto: Holice Déatum:
Objednavatel: ICo:
Obec Holice IC DPH:
Zhotoviter: Ico: 36586269
DORYT SK spol. s r.0. IC DPH: 2021907756
Projektant: 1C0:
1€ DPH:
Spracovater: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 95 351,23
Sadzba dane Zéklad dane Vy$ka dane
DPH zakladna 23,00% 95 351,23 21930,78
znizené 20,00% #ODKAZ| #ODKAZ!
bma s DPH v EUR 117 282,01 |
T’rojektant o Spracovatel
Détum a pedpis: _ Petiatka ____ Déatum a podpis: — Petiatka )
DORYT SK spol. s r.0.
Objednavater Zhotovitef ® UkRumunska ¢-11
U, 30 2O
> - By egEe ey,
- l !
o -
Loy .
| [
010%2 s\
'Datum a podpis: Petiatka Détum a podpis: R j Petiatka n
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' ROZPOCET
| Stavba: Rozsirenie verejnej kanalizacie v obci Holice, rozsirenie gravitatnej stokovej siete - dofinancovanie |
|

| Miesto: Holice Datum: 19.3.2026 i
| Objednévatel: Obec Holice Projektant: |
| Zhotovitel: DORYT SK spol. s r.0. Spracovater: |
||—————————'———————————————————-’
|
HPC Popis MJ MnoZstvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR] |
_______________________________i
e e ——— 9535123
|| [[Podkiad  podkiadového beténg PBItr. C20/25 hr. 180 | ' | | |
1] | 3 855,77
| ﬁ!"‘m | m2 141,60, 27,23 |
| 2 [KARIsiet pr.6mm, oko 1507250 mm | e
_| 2| S i _,‘_ml|_ g0 16 | 51456
| | \Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z " |1 |
3 . . . 229915
|7 ool emisevmnctshe od0s0 do0snigimz | m | sl o | 2B
| ‘ Asfaltovy bet6n vrstva obrusna AC 22 O v pruhu &, do 3 m | | r | |
4 i i 3 507,00
| [ remodtl k. pohutnenibr. omm | L, | _ 2000 17 | .y
[ Asfaltovy bet6n vrstva obrusnd AC8 O v pruhus.do3mz [ | i | ‘
,'| 5 ||nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnenf hr, 50 mm | | | 50 935,59
o e e | m2 | aims| e | T
|Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2. N | I |
|\ 6 lhr nad 50 do 100 mm. -0.18100t i | 892,08
22 svomiros so g L m2 | soa00 iz | ]
| Zasyp sypaninou so zhutnenim jém. Sachiet. ryh. ' ' | |
| 7 [|zger ; | 394,30
| ‘ Ttén—:-zov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 97,60 4,04 | el
| g |Kamenivoe3/125 ————— T P
||L8 A R _23&90,| o135 |_ - _383’15!
IL ;_HLPodkladzpodkladového beténu PB I tr. C 20/25 hr. 150 | m2 1272,551 2338 | 29 754'63]
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