Zmluva o dielo

uzavreta podPa § 536 a nasledujiicich Obchodného zékonnika & 513/1991 Zb. v zneni neskorSich

1. Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastipeny:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN/SWIFT:
Tel. ¢islo:

Email:

predpisov
medzi
Obec Holice
930 34 Holice, Pé3fa 151
Ing.Ludovit Ivan
00 305 405
2021129990
CSOB OTP Banka

SK72 5200 0000 0000 1338 5827
031 5545 103
ocu@obecholice.sk

(d’alej len ,,objednavatel*)

2. Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Obchodny register:
Sidlo:

Zastipeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN/SWIFT:
Tel. cislo:

Email:

EUROTORP stresny center s.r.0.

OR okresného sudu Trnava, oddiel Sro, Vlozka &.: 12553/T
Kostolna Gala 24

Zoltan Viola

36241679

2020198059

SK2020198059

........................................................

...................................................

031/5545301
info@eurotop.sk

(d’alej len ,,zhotovitel’*)

uzatvorili tato zmluvu:

CLI
Preambula

1.1 Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postupy pri zaddvani zakazky v salade s
§ 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskor$ich predpisov, ktorej vitazom sa stal zhotovitel.
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4.1

4.2

CLIL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Rekonstrukcia autobusovej zastavky pri
zakladnej Skole v obci Holice* (dalej len .dielo”) v zmysle dokumenticie odovzdanej
objednavatel'om. Realizacia sa bude vykonavat’ na zaklade objednavok objednavatel’a.
Objednavatel’ na zdklade objednavky zadava a zhotovitel’ prebera zavizok na zhotovenie diela:
v zmysle bodu 2.1 tejto zmluvy a vykonanie potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu podla
platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni.

V pripade, Ze sa zo strany stavebného tfiradu vyZzaduje kolaudacia diela, obsahom zivizku
zhotovitel'a je dalej ucast’ na kolaudaénom konani a realizacia vSetkych tkonov, potrebnych
k vydaniu pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom
tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit dielo pre objedndvatela na svoje naklady a na vlastni
zodpovednost’ vo vysokom Standarde stavebno-montdZznych prac, pri dodrZani projektovych
parametrov, platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne zaviznych technickych
poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov a
vydaného stavebného povolenia.

Zhotovitel zhotovi a dokonéi dielo riadne a v¢as za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a jej
prilohach, vyzve objednavatel'a na prevzatie diela a objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v
silade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit' zati dohodnuti cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky pre realizaciu
diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si k zhotoveniu diela
potrebné.

¢l 1L
Rozsah predmetu zmluvy

Predmet zmluvy stanoveny v ¢lanku II. zmluvy bude realizovany v siilade s podkladmi
objednévatel’a, cenovou ponukou zhotovitela zo diia 01.12.2021.

NeoddeliteInou sigast'ou tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a zo dfia 01.12.2021.
Zhotovitel' je opravneny predkladat navrh na zmenu materidlov, vyrobkov, zariadeni a
technologickych postupov za podmienky ich odsuhlasenia objednavatel'om.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname vietky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si k zhotoveniu diela potrebné.

CLIv.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v silade s vypracovanou cenovou ponukou, pripadne s jeho pisomne
dohodnutymi zmenami, slovenskymi technickymi normami a nesmie mat Ziadne nedostatky
braniace jeho riadnemu uZzivaniu.

Kvalitativne a dodacie podmienky s vymedzené:

4.2.1Podrobnym prepoctom nakladov, $pecifikiciou ceny diela (Priloha &. 2 - oceneny vykaz vymer)

a ocenenim vSetkych prac a dodévok v ponuke zhotovitel'a potrebnych na zhotovenie predmetu
zmluvy.

4.2.28lovenskymi technickymi normami.
4.2.3Ustanoveniami tejto zmluvy.
4.2.4Vyzvou na predlozenie ponuky a podmienkami objednavatela a predloZenou ponukou

zhotovitel'a v ramci zakazky.



4.3

4.4

Zhotovitel’ sa zavizuje v sulade s § 47 stavebného zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskordich
predpisov pre zabezpecenie realizicie predmetu zmluvy a realizaciu pouzit’ len vyrobky vhodné
pre dany druh stavby.

Zhotovitel sa zavizuje preukazat’ potrebné vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych konstrukeii pre
stavbu pred ich pouzZitim v rozsahu podra zékona &. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach
na vyrobky, o posudzovani zhody v zneni neskorich predpisov.

5 CLV.
Cas a miesto plnenia zmluvy

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na realizécii predmetu tejto zmluvy v zavislosti od vysky
pridelenych finanénych prostriedkov zo 3tatneho rozpo&tu objednavatelovi. Zhotovitel’ sa
zaviizuje pri plneni predmetu zmluvy dodrZat nasledovné lehoty plnenia zmluvy :

5.2 Zhotovitel sa zavéizuje zhotovit’ dielo v nasledovnom termine:
Zacatie: Diiom prevzatia staveniska. Zhotovitel’ je povinny pisomne prevziat’ stavenisko
najneskor do 5 dni odo diia pisomnej vyzvy ObjednévateFa na prevzatie staveniska. V pripade
neprevzatia staveniska m4 Objednavatel’ nérok na zmluvnt pokutu podla tejto Zmluvy, alebo
narok na odstiipenie od tejto Zmluvy.
Dokonéenie: do 5 mesiacov od prevzatia staveniska.

5.3 Na stavenisku musi byt’ podas prac vykonavanych zhotovitel'om k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitela, t,j. osoba stavbyveduceho, ktorej meno bude uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Osoba stavbyvediceho ma pravo kontrolovat’
zhotovenie diela potas celej doby zhotovovania diela a pripadné nedostatky kedykol'vek
zapisovat’ do stavebného dennika, ktory musi byt osobne stavbyveduceho dostupny po&as
celej doby zhotovovania diela. Objednéavatel’ je opravneny kontrolovat’ zhotovenie diela za
Ucasti povereného zastupcu Zhotovitela najmenej jedenkrat tyZdenne. Okrem toho je
Objednavatel opravneny kontrolovat’ zhotovene diela aj bez tdasti zastupcu Zhotovitel’a a to
kedykol'vek. Na realiziciu tychto prav je Zhotovitel povinny poskytnat’ Objednavatelovi
potrebnu suginnost. Objednavatel je opravneny pre t&ely kontroly zhotovenia diela vykonat’
kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktory si sam zvoli.

5.4 Zhotovitel' je povinny bez omeskania pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omegkania alebo
prediZenia lehoty plnenia.

5.5 V pripade omeSkania zhotovitela s plnenim diela, resp. v zmysle vy3sie uvedeného méze
objednavatel’ zhotoviteFovi poskytnit’ dodatoénu lehotu na plnenie. Ak zhotovitel neodovzda
dielo ani v tejto dodatognej lehote, mé objednavatel pravo odstapit od zmluvy.

5.6 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Obec Holice, &ast’ P6ifa.

ClL VL
Cena diela

6.1 6.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu &lanku II tejto zmluvy je stanoveni dohodou
zmluvnych strén v zmysle Zikona &. 18/96 Z.z. o cenéch v platnom zneni a Vyhlasky &.
87/1996 Z. z ktorou sa vykonava zakon Nérodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o
cendch v zneni neskorsich predpisov vo vyske :

6.2 Cena diela bez DPH 21.996,19 EUR
DPH 20% 4.399,24 EUR
Zmluvna cena diela s DPH 26.395.43 EUR

6.3 slovom: dvadsatSesttisictristodevitdesiatpit EUR tyridsattri centov.
6.4 podrobnou Specifikiciou ceny diela podl'a Prilohy &. 1 k tejto zmluve.
6.5 Vsetky ceny st uvadzané s DPH platnou v &ase uzatvorenia zmluvy.



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8
7.9

6.6 Cena diela je kone¢na a v cene diela st zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,

udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vietky naklady spojené s vytyCenim podzemnych
inZinierskych sieti, dopravné naklady, naklady na zabezpedenie dopravnej situcie,
bezpeénostné opatrenia, vietky ostatné naklady zhotovitel'a spojené so zhotovenim stavby,
naklady, ktoré zhotovitel'ovi vzniknd pri vzniku $kody a pri odvracani hroziacich §kdd,
naklady na likvidaciu vietkych odpadov, ktoré vznikni v priebehu vystavby, naklady spojené
s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe pouZitych energii.

6.7 V kalkulacii ceny diela st zahrnuté aj ndklady na odvoz sute vratane poplatku za skladku,

telefon, dodasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a vypratanie potrebné,
naklady na straZenie staveniska a ndklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné
stavby pocas realizacie, kompletadna &innost'.

CL VIL
Platobné podmienky

Cenu diela uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi po splneni predmetu zmluvy, jeho protokolarnom
odovzdani a prevzati, na zaklade zhotovitel'om vyhotovenej faktiry. NeoddeliteI'nou stacastou
faktury bude sipis prac a dodavok, vykonanych na zadklade tejto zmluvy a odstihlasenych
objednavatel'om.
V pripade zistenia vad a nedorobkov, ktoré budii uvedené v preberacom protokole objednévatel
zadrzi uhradu vo vyske 10 % z celkovej ceny diela do terminu odstranenia uvedenych vad a
nedorobkov.
Zhotovitel' vystavi danovy doklad — faktiru za vykonané price a dodavky na zaklade
potvrdeného stipisu vykonanych stavebnych prac a dodavok, ktory bude tvorit’ sucast’ faktiry a
predlozi dve vyhotovenia faktiry objednavatelovi.
Zhotovitel' vystavi faktiru s nélezitostami podla zdkona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty, plathom zneni a stvisiacich legislativnych predpisov. Faktiira bude obsahovat tieto
udaje:
- Oznadenie ,,faktira“ a jej Cislo,
- Identifika¢né idaje zhotovitel'a a objednavatel’a (adresa sidla, ICO, DIC, IC DPH, registracia)
- Cislo zmluvy,
- Datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktiry, a fakturaéné obdobie,
- Oznadenie pefiazného ustavu a &islo u¢tu, na ktory sa mé platit’ v stilade so zmluvou,
- Celkovu fakturovand sumu,
- Nalezitosti pre uéely dane z pridanej hodnoty,
- Oznadenie diela,
- Objednavatel'om potvrdeny siipis vykonanych prac a dodavok,
- Petiatka a podpis opravnenej osoby.
Vietky sumy musia byt uvedené na 2 desatinné cisla.
Lehota splatnosti faktiry sa zjednava vzajomnou dohodou oboch zmluvnych stran na 60 dni od
doruéenia faktiry do sidla objednavatel’a uvedeného v zdhlavi tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky, ktoré vzniknii z tohto zmluvného vztahu, nie je
moZné postupit’ tretej osobe ani nie je mozné zriadit’ zaloZzné pravo na tieto pohladavky, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.
V pripade, Ze predloZenad faktira nebude mat v3etky nalezitosti dafiového dokladu,
objednavatel’ vrati faktiru zhotovitelovi do piatich pracovnych dni. Oprivnenym vratenim
faktary prestdva platit’ p6vodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zadina plynat’ odo diia
dorudenia opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Cena diela bude fakturované po vykonani a odovzdani diela.
Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednévatela alebo odlisne od dohodnutého
rozsahu, nebudi uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej
lehote alebo po tejto lehote mdézu byt odstranené objednavatelom, alebo tretimi osobami,
poverenymi objednavatefom na naklady zhotovitela, ktory je povinny tieto néklady uhradit’
objednavatelovi do 14 dni odo diia dorudenia vyti¢tovania tychto nakladov.



7.10

8.1

V pripade, Ze sa pocas realizcie diela ukaZe potreba zmeny objemového alebo kontrukéného
charakteru, resp. naviac pric oproti pévodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu
vymer, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budd riefené v dodatku k zmluve.
Naviac prace mdzu byt zrealizované a uhradené aZ po podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi
stranami.

Cl. VIIL
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory

podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych strén.

8.1.1 Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko.

8.1.2

Zhotovitel' bezodkladne po prevzati staveniska zabezpeti vytydenie vietkych nadzemnych a
podzemnych inZinierskych sieti. Zhotovitel’ zodpoveds za poskodenie vedeni a inZinierskych
sieti.

8.1.3 Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.
8.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel'a

8.2.20bjednavatel’ je povinny sledovat’ investora.

8.2.30bjednavatel je opriavneny kontrolovat dielo na ka¥dom stupni jeho vykonavania. Ak pri

8.3

8.3.1
8.3.2
833

3.34

8.3.5

9.1

9.2

kontrole zisti, 7e zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel
bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ¢ zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie tymto poziadavkim
objednévatel'a povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti zhotovitel'a

Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ pokyny dané mu objednavatelom pocas zhotovovania diela
a tykajtice sa diela.

Zhotovitel' v siilade s § 551 Obchodného zakonnika Jje povinny bez zbyto&ného odkladu
upozornit’ na nevhodnii povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol tiito nevhodnost’ zistit.

Ak zhotovitel’ zisti skryté prekaZky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit’, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi a ak sa
nedaju odstranit’, navrhnit’ objednévatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu prebera na seba povinnosti stavebnika vyplyvajlce z Nariadenia

vlady SR ¢&. 396/2006 o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko a zodpoveda za ich plnenie.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia oséb v priestore
staveniska. Zhotovitel’ zabezpe&i pracovnikom ochranné pracovné pomécky. Odborné prace
musia byt' vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo Jjeho dodavatelov, majtcich prislusnu
kvalifikdciu na vykonanie tychto prac.

CLIX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost’ zhotovit dielo riadne a v&as si splni zhotovitel” odovzdanim diela objednavatelovi na
zéklade ,,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati prac®. Ak vieobecne zavizné pravne
predpisy alebo technické normy ur&ujii vykonanie skigok osved¢ujucich dohodnuté vlastnosti
diela, musi ispe$né vykonanie takychto skisok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela.
Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny ozndmif objedndvatelovi pisomne s
uvedenim datumu ukondenia prac, najmenej 2 dni pred ich ukon&enim.



9.3

9.4

9.5

9.6

a)

©)
d)
9.7

9.8

10.1

10.2

103

11.2

Zmluvné strany o odovzdani a prevzati diela vyhotovia ,,Preberaci protokol o odovzdani a
prevzati prac®.

Shcasne s odovzdanim diela zhotovitel” je povinny k datumu ukonéenia realizacie prac podla
bodu 5.2 objednavatel'ovi predlozit’ vietky osvedCenia a dokumenty tykajice sa realizicie prac
predmetu zakazky, ktoré ustanovuji vSeobecne zavdzné pravne normy.

V opaénom pripade ma dielo vady braniace riadnemu uZzivaniu diela a nie je pripravené k
odovzdaniu.

Zhotovitel” je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat' a uzivat'
Stavenisko je povinny tplne vypratat’ a upravit’ do 2 pracovnych dni odo dila protokolarneho
odovzdania diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve,

to znamena:

nie je dodané kompletne, resp. v poZadovanej kvalite,

vykazuje vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uZivaniu, t. j. nie je

vykonané v celom rozsahu,

nie st predloZené vsetky potrebné doklady podla tejto zmluvy,

ma4 pravne vady v zmysle Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené pravami tretich osdb.
Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu uZzivaniu, dielo
neprevezme a preberacie konanie zru$i, o om vyhotovi z4pis so zhotovitelom s uvedenim
zistenych vad, sp6sobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma povinnost’ odovzdat’ dielo po
odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel
v omeskani s plnenim diela.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu stavby, budi spisané pri
preberacom konani s uvedenim sp6sobu a terminu ich odstranenia.

- €L X
Sankcie

Objednavatel" ma moznost’ uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,05 % z ceny diela podla bodu 5.1 za kazdy aj zacaty defi omeSkania pri nesplneni
povinnosti zhotovitel'a ukonéit’ a dodat’ dielo riadne a v lehote stanovenej v tejto zmluve,

- 100,- EUR za kazdy aj zaaty defi omeSkania v pripade, Ze zhotovitel” nezane s
odstratiovanim vad podrla ¢l. XI.,

- 100,- EUR za kazdy aj zaCaty defi omefkania z d6vodu neplnenia ostatnych ustanoveni
zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo na skratenie zadrZiavanej Ciastky — kolaudatnej raty o sumu
zodpovedajicu uplatnenej zmluvnej pokuty.

Zhotovitel md moZnost uplatnit’ si u objednavatel'a urok z omeskania vo vyske 0,5 % z
neuhradenej fakturovanej &iastky v termine splatnosti, pokial’ faktira splitala vetky naleZitosti.

C1 XL
Zodpovednost’ za vady, ziruka

Zhotovitel" zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v siilade s touto zmluvou, bude mat’
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude zodpovedat kvalitativnym poZiadavkam
stanovenym v slovenskych technickych normach.

Zaruéna lehota na stavebnu Cast’ verejnej prace, ktora je predmetom tejto zmluvy, je stanovena
podl'a zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni zékona &. 260/2007 Z. z. 60 mesiacov, s vynimkou zariadeni, na ktoré vyrobca
poskytuje odlisnu zaruéni lehotu, min. viak 24 mesiacov. V tomto pripade plati zaru¢nd lehota
uvedena v zaruénych listoch, ktoré zhotovitel” odovzda objednavatel'ovi pri preberacom konani.
Zaru¢né lehota za¢ina plynut’ diiom protokolarneho prevzatia tychto &asti diela objednavatel'om
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11.4

11.5
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12.1

12.2
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12.4

12.5

13.1
13.2

a neplynie v Case, keby objednévatel' nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’.

Zarukou prebera zhotovitel’ zivizok, Ze predmet zmluvy bude podas zéarucnej lehoty spdsobily
na pouZitie na dohodnuty G&el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednévatel’ sa zaviizuje, Ze reklaméaciu vady diela uplatni najneskér do 14 kalendarnych dni
po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatneni reklamaciu sa povazuje aj reklamécia podana
elektronicky a zaroveti listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavizuje zafat’ s odstrafiovanim vad diela do piatich pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie a vady odstrénit’ v €o najkratSom &ase, ktorého di¥ku dohodnii zmluvné
strany pisomne.

Ak nie je odstrdnenie vad diela moZné, moZe objednéavatel’ od zhotovitela poZadovat’ primerané
zniZenie ceny diela.

€L XIL
VysSia moc

Ziadna zo zmluvnych strdn nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou lebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo spdsobené okolnostami vyludujicimi
zodpovednost’ (dalej len vy$§ia moc).

Pre ugely tejto zmluvy sa za vy§§iu moc povazujii mimoriadne okolnosti braniace dogasne alebo
trvale splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial’ nastali po jej uzatvoreni nezévisle na voli
povinnej strany a pokial' nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou
odvratené, ani pri vynaloZeni vSetkého usilia, ktoré je rozumné v danej situacii poZadovat'.
Zmluvnd strana, ktora sa dozvie o existencii udalosti vy§$ej moci trva viac ako 60 dni odo diia
Jej ozndmenia druhej zmluvnej strane, mé ka#da zmluvna strana pravo odstupit’ od tejto zmluvy.
Konkrétne sa za vy$§iu moc vzmysle tejto zmluvy povazujii — vojna, nepriatel'ské akcie,
invézia, ¢iny cudzich nepriatel'ov, vzbura revolicia, povstanie, vojensky pug, nasilné prevzatie
noci, obCianska voja, radidcia, kontaminicia radiocaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych
odpadkov, ridioaktivne toxické vybusniny,alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkol'vek
Jadrovych vybusnych zariadenil alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny sposobené
lietadlami, vytrznosti, ob&ianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaji len zamestnancov
zhotovitel'a, uginky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidaf apreto ani skiiseny zhotovitel’
nemohol proti nim podniknit’ naleZité opatrenia.

Za vys8iu moc sa viak nepoklada beZne nepriaznivé poasie, nepokladaju sa ani okolnosti, ktoré
vyplyvaji z osobnych, najmi hospodarskych pomerov povinnej strany a d’alej prekazky plnenia,
ktoré bola tito strana povinna prekonaf alebo odstréanif podla tejto zmluvy, obchodnych
zvyklosti alebo vieobecne zaviznych pravnych predpisov.

Zhotovitel &estne prehlasuje, Ze ku ditu nadobudnutia uginnosti tejto zmluvy nie je v likvidacii,
nie je na neho vyhlaseny konkurz, nemé vedomost’ o tom, e by na neho bol na prislu$nom side
podany navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, e bude kedykolvek zisteny opak tohto
vyhlasenia, tito zmluva je od zadiatku neplné av takom pripade je objednéavatel’ opravneny
poZadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z dohodnutej ceny diela
v zmysle ¢lanku VI. Bodu 6.2 tejto zmluvy.

CL XIIL
Prechod vlastnictva a nebezpe&enstvo $kody

Vlastnikom diela po&as jeho realizicie je objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeuje zhotovitel'. Kiipna
cena tychto veci je stidastou ceny podla bodu 6.1. tejto zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom
tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je predmetom tejto zmluvy, s
vynimkou zariadeni uhradenych objedn4vatel'om pred ich zabudovanim.
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Nebezpedenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znaSa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

5 CL XIV.
Dalsie zmluvné dojednania

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto€nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povaZuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pocas realizicie predmetu zmluvy buda vyhotovenia projektu pre
realizaciu diela poskytnuté objedndvatelom uloZené tak, aby boli pristupné iba pracovnikom
zhotovitel'a.

Zhotovitel’ pocas celej doby trvania zmluvy je povinny re$pektovat’ interné predpisy, nariadenia
a pokyny objednavatela tykajice sa ochrany a bezpetnosti v objekte okresného stidu.

CL XV.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poru$enie zmluvy, méZe opravnen strana od
zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu,
najneskor do 30 kalendarnych dni po tom, ako sa o poru$eni dozvedela.
Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej pediatky odoslania oznamenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo nevyuZije v lehote pravo od zmluvy odstapit, mdZe od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre
nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom doru€enia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem narokov na
néhradu spdsobenej $kody a nérokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie. Po
zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku diiu
odstiipenia od zmluvy nach4dza. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym
dielom aj:

- podklady potrebné pre finanéné vysporiadanie rozostavanej stavby,

- atesty, osvedCenia, zaruéné listy a ostatné doklady, tykajice sa zrealizovanej Casti diela.
Objednavatel’ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme.

O odovzdani a prevzati nedokon¢eného diela spi$u povereni zastupcovia zmluvnych stran
protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat’ tieto naleZitosti:

- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Sasti diela,

- supis odovzdavanych dokladov,
- Casti diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objednavatelovi zaruku a dizku jej trvania,

- datum a podpisy opravnenych zastupcov,
- ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena ¢iastka a zostatok k
uhrade.

Cl. XVL
Ziverecéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztfahuju prisludné ustanovenia Obchodného zdkonnika a Obcianskeho
zakonnika.



16.2 Priloha¢. 1 tvori neoddelitelnu stidast’ tejto zmluvy — cenova ponuka uchadzaca, rozpodet.

163 Zmeny a doplnky zmluvy moZno uskutoénit’ len pisomne dodatkom k tejto zmluve, inak je
zmena ¢i doplnenie neplatné.

16.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu moZno ukonéit’ vzijomnou pisomnou dohodou.

16.5 Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tri pre objednavatela a dve pre zhotovitela.

16.6 Zmluva nadobudne G&innost’ po ukondeni finanénej kontroly, ak poskytovatel’ prispevku z
fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO,
pri¢om rozhodujici je ddtum dorudenia spravy z kontroly prijimatelovi.

Ak boli v ramci finanénej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’
vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne é&innost’ momentom stihlasu prijimatel’a s vy$kou ex
ante financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na

uplatnenie ex ante finanénej opravy podl'a Metodického pokynu CKO &. 5, ktory upravuje
postup pri uréeni finanénych oprav za VO.

15 12, 2001
V Holiciach, ......c.ccoet coveeveceeenn, Vo L a
/. ( . - &
] "7 1€ IJ/_.-—;-(
) 2‘5Bjeqn'é'1\_/_at el Zhotovitel
[ legFudovit Ivan
/ starosta obce konatel spolo&nosti






