Zmluva o dielo

na zhotovenie diela - stavby ,,ZniZenie energetickej naro¢nosti kolskej dielne pri ZS* uzatvorenej v zmysle §

536 a nasledovné Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

1.1. Objednavatel’:

Sidlo objednavatel’a:
Statutarny zastupca:

ICQ:
DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

1.2. Zhotovitel’:

™

Sidlo:
Zastipeny:
Tel.:

Fax:
e-mail:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany registri:

(“:1,. 1.
ZMLUVNE STRANY

Obec Holice

P6sfa 151 93034 Holice

Ing., Cudovit Ivan, starosta
00305405

2021129990

CSOB

SK38 7500 0000 0040 3511 7979
ML - Lock s.r.o.

Priemyselny park ¢. 496, 930 03 Kostolné Krac¢any
Ladislav Mészaros

+421 907 654 182

office@ml-lock.sk

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK94 1111 0000 0015 9648 0002

47515228

2023916939

SK2023916939

Okresného sudu Trnava, oddiel: Sro, vlozka ¢. 33110/T

CL2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznd ponuka zhotovitel'a zo dna 05.05.2026 spracovana
v stlade so sut'aznymi podkladmi v ramci procesu verejného obstaravania.

Vychodiskové udaje:

2.1 Nazov stavby:
2.2 Miesto stavby:

2.3 Katastralne uzemie:

2.4 Investor:

ZniZenie energetickej naro¢nosti Skolskej dielne pri ZS
Obec Holice
k.u. Posfa, €. 237, €.p. 106/32
Obec Holice, Pésfa 151 93034 Holice
ClL. 3.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je realizécia stavebnych prac podla stavebnej dokumentécie, t. j. ZniZenie
energetickej naro¢nosti $kolskej dielne pri ZS a to v ramci zhotovenia diela — stavby ,,ZniZenie
energetickej naro¢nosti $kolskej dielne pri ZS“ v zmysle podmienok verejného obstaravania a v
rozsahu vykazu vymer a projektovej dokumentacie, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Stavbou sa rozumie zhotovenie vSetkych stavebnych prac podl'a ¢l. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok

sut’aze.

Dielo zhotovené podla ¢l. 3 bodu 1. a 2. bude spinat’ vietky predpisané zakladné akostné technické

ukazovatele.



ClL 4.
CAS PLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (d’alej ZoD) podl’a ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin zacatia realizacie: do 15 dni odo dita dorucenia ,,Vyzvy na prevzatie staveniska®, ktora
bude zhotovitel'ovi zaslana objednavatel'om.
Termin ukoncenia a odovzdania stavby: najneskor do 30.11.2027

2. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zaviazuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontuknutom termine.

3. Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeSkania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavazku.

4. Objednavatel’ sa zavéizuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

5. PrediZenie lehoty vystavby - zhotovitel méd privo na prediZenie lehoty vystavby po dohode
s objednavatelom zdpisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, Ze:
a) sa podstatne zmeni mnozstvo alebo povaha prac dodatocne vyziadanych objedndvatelom
b) ak objednavatel’ oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,
¢) nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky
d) zdrzanie, chyby alebo prekazky budu spdsobené objednavatel'om
e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitel'a alebo niekoho, za koho
zhotovitel’ zodpoveda
f) v pripade Zivelnych pohrém

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel’ po dohode so zhotovitefom formou dodatku k zmluve,

predlozenym zhotovitelom najneskér 30 dni pred pdvodnym zmluvnym terminom ukoncenia v sulade
so Zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

CL 5.
CENA
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich zmien a doplnkov a je dolozena
kalkulaciou - rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podl'a ¢l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 196 652,64 EUR, slovom: stodevitdesiatSesttisicSest'stopatdesiatdva EUR 64 centov

DPH: 45 230,11 EUR, slovom: §tyridsat’pét'tisicdvestotridsat EUR 11 centov
Cenas DPH: 241 882,75  EUR, slovom: dvestostyridsatjedentisicosemstoosemdesiatdva EUR
75 centov

3.V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gidrzbu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitel’a.

4. Financovanie diela sa bude realizovat’ na zaklade potvrdenych supisov vykonanych prac.

4.1 Supis skutoéne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel’ dostane
zaplatené za mnozstvo skuto¢ne vykonanej prace.

5. Cena diela mbéze byt upravena v pripade naviac prac pozadovanych objednavatelom vylu¢ne vo forme
dodatku k tejto ZoD v stlade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Podkladom bude
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vzajomne odsthlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskor 1 tyzden
pred realizaciou prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto dielo
v cenovej urovni dohodnutej v €l. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je mozné fakturovat’ po podpisani
dodatku k ZoD v sulade s platnym zakonom o VO max. do vysky 10% z celkovej ceny diela.

ClL6.
PLATOBNE PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie dicla sa objednavatel’ zavdzuje zaplatit’ na zaklade faktar, ktoré zhotovitel' vystavi
a odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

1.1 Prace budi fakturované do 5 dni na zaklade objedndvatelom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a stpisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objedndvatel do 3. pracovného diia od predlozenia supisu
skutocne zrealizovanych prac zhotovitelom. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

2. Objednavatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:

2.1 Cena za zhotovenie diela bude hradend formou priebeznej mesacnej fakturacie na zaklade
odsuhlasenych stpisoch vykonanych prac.

3. Zmeny vo vymerach:

3.1 Vsetky zmeny, doplnky a akékol'vek dodatky k zmluvnej cene, budil ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v ¢lL. 5. tejto ZoD. Uhradené buda az po odsuhlaseni objednavatelom a obojstrannom
potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v sulade so ~ Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani.

3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypocitana cena, t.j. pri pouZiti
rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov.

3.3 Zhotovitel nema narok na dodato¢nu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist’ pri véasnom
upozorneni objednavatel'om, na nedostatky na strane zhotovitel’a.

4. Jednotlivé faktary budu obsahovat’ v§etky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

5. 'V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ doruc¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

6. Lehota splatnosti faktary je 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

S CL7. )
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze predmet zmluvy je zhotoveny podl’a podmienok tejto zmluvy o dielo,
vSetkych jej priloh a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.



Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo
na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zaru¢na doba na dielo sa po vzajomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynat’ zapisniénym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitel'om a objednavatel'om.

4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaru¢nej dobe, inak je neplatné a musi obsahovat’
oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ zistené a opravnene pisomne reklamované
vady.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacCat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamacie objednavatel'a a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom
Case. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel’ vady odstrani do 10 dni od
prijatej reklamacie.

Zist'ovanie vad:

6.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ pracu zhotovitel'a a upozornit” ho na akikol'vek vadu, ktori
najde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti za prace.

6.2 Objednavatel’ m6ze zhotovitel'ovi nariadit’ vyhl'adanie vady, odkrytie a odskti$anie akychkol'vek prac
(Casti diela) u ktorych predpoklada, ze m6zu byt’ vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

7.1 Objednavatel’ méze po ukonceni prac zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane. Mo6ze tak urobit’
vtedy, ak zhotovitel’ takuito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

7.2 Ak zhotovitel’ sam neodstrani takto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednavatel’ moze zadat’
odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat zhotovitela min 3
kalendarne dni dopredu o svojom umysle zadat' odstranenie nejakej vady tretej strane. Naklady
suvisiace s odstranenim vady budu vyuctované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 14 dni
od dorucenia faktury.

7.3 Ak sa ukdze, Ze vada je neopravitelnd, zavidzuje sa zhotovitel' dodat’ do 30 dni od zistenia tejto
skuto¢nosti vadnu Cast’ plnenia.

CL 8.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost’.

Rizik4 zhotovitel'a - zhotovitel je zodpovedny za akékol'vek znicenie alebo poskodenie fyzického majetku
objednavatela a majetku sukromnych osob, zranenie osob a usmrtenie, ku ktorym dojde pocas realizacie
prac, alebo ako dosledok vykonavania prac v ramci ZoD. Zhotovitel' nenesie zodpovednost’ v pripade
vynimoc¢nych rizik. V pripade potreby si zhotovitel’ zabezpeci dopravné znac¢enie komunikacii, vyjadrenie
a splnenie poziadaviek dopravného inSpektoratu k realizicii stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Zhotovitel je povinny prevziat’ stavenisko od objednavatel’a a zacat’ realizaciu diela najneskor do 15
dni odo dna dorucenia ,,Vyzvy na prevzatie staveniska“, ktora bude zhotovitel'ovi zaslana
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objednavatelom. Sucasne s odovzdanim staveniska, objedndvatel administrativne umoZzni
zhotovitel'ovi pristup na stavenisko.

3.2 Pristup na stavenisko - zhotovitel' je povinny umoznit’ objednéavatelovi a komukol'vek, kto ma
na to povolenie od objednavatel’a, pristup na stavenisko a na ktorékolI'vek miesto, kde sa vykonavaji
resp. maju vykonavat’ prace v sulade so ZoD.

3.3 Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel' zodpoveda
za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouzivanych obecnych komunikacii v blizkosti
staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpoveda za primeranu Cistotu vozidiel. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady
na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st sucastou
zmluvnej ceny podl’a ¢l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu
na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikécii pocas realizacie stavby.

Prerusenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel’ je povinny cestou stavebného dennika upozornit’ objednédvatel'a na skutocnosti, ktoré
budi mat’ za nasledok prerusenie prac.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokraCovanie v pracach by spdsobilo v d’alSom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost’ pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zékonnika.

6.3 Objednavatel je oprdvneny pozastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, ze zhotovitel' vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokradovanie v pracach by spdsobilo v d’alSom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena
bezpecénost’ pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany moZu poziadat' o preruSenie a zastavenie prac, avSak v plnom rozsahu
zodpovedaju za Skody tymto sposobené.

6.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel' povinny urobit’ také upravy alebo opatrenia, aby
pripadné Skody na diele, ktoré by mohli vzniknit' z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu.
Naklady na tieto Gpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace
zastavené alebo prerusené.

Kvalita stavebnych prac

7.1 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouzitie materialov a vyrobkov, ktoré st sucastou dodavky, vratane
preukaznych skusok odsuhlasenych objednavatelom) platnych v case vykonavania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny, vo vysSie
uvedenych materialoch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynu napr. z novelizacie noriem resp. inych
poziadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, buda odstihlasené obidvomi zmluvnymi stranami
a premietnuté do tychto materialov.

Odovzdavacie a preberacie konanie diecla

8.1 Zhotovitel’ k preberaciemu konaniu pripravi:
a) stavebny dennik



b) financné oductovanie stavby k terminu preberaciecho konania (faktura)

8.2 Ked zhotovitel' dokon¢i prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slazit’ svojmu ucelu,
objednavatel’ so zhotovitel'om spisSu protokol o preberani prac.

9. Bezpecnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel

a)
b)

je zodpovedny za bezpecnost’ vsetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstraiiovania pripadnych vad na nom

sa zavizuje, ze bude podnikat’ v§etky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a v jeho
okoli a predchadzat’ $kodam a urazom os6b alebo verejného ¢i in¢ho vlastnictva v dosledku
znicenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajicich ako dosledok jeho metod prace.

10. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpeCenie bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku podla
Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

je zodpovedny za bezpeCnost’ vsetkych osdb opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyveduceho, a udrziavat’ stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo ohrozeniu
tychto osob

je povinny zabezpecit' zamedzenie vstupu cudzich os6b na stavenisko. Zhotovitel' zabezpeci
oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poSkodeniu zdravia alebo majetku tretich
0sob. V takomto pripade znasa v plnom rozsahu spésobenu skodu.

11. Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

12. Zhotovitel’ je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v sulade so zakonom ¢. 25/2025 Z. z., Stavebny
zakon, a stvisiacimi vykonavacimi predpismi, a to od dna zacatia prac az do odstranenia poslednej vady
resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi
byt trvalo pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, ndzov dia); - tidaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota; - idaje
o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec, smennost’; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- ¢asovy postup prac na stavbe.

Ostatné udaje, napr.:
poziadavky zhotovitel'a na objednavatel’a a naopak, prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,
zdaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac, zapisy o vykonanych skuskach,
(napr. skuskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach, skaskach tesnosti, vykurovacich skuskach
a pod., zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélenej dokumentécie, zapisy o dohodach
zhotovitel'a s objednavatelom a projektantom, poziadavky objednavatela na odstranenie vad
v priebehu vykonavania diela, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Zhotovitel' denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyzdne zaSle
resp. odovzda kopie objednavatel'ovi.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatel'ovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit’ v iom zapisy alebo kontroly.

Okrem zastupcov zhotovitel’a, objednavatel’a a projektanta mozu do stavebného dennika vykonavat
zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $tatnej spravy.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v stlade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.



13. Ukoncenie prac

13.1 Zhotovitel pisomne ozndmi objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt’ pripravené na odovzdanie.

13.2 Objednavatel na zdklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca proti zmluve.

CL9.
ZMLUVNE POKUTY A UROKY

1. V pripade, Ze z dovodu nedodrzania terminu vykonania diela zo strany zhotovitel'a, alebo z dovodu
nesplnenia zavéizku zhotovitel'a zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela uvedenej v Clanku 5 tejto zmluvy ato za kazdy aj zacaty den o ktory je v omesSkani
s realizaciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

2.  Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi Grok z omeSkania za kazdy aj zaCaty denn o ktory je v omeskani
za: omesSkanie s thradou faktiry 0,05 % z dlznej Ciastky.

V(‘fvl. 10.
VYSSIA MOC

1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju pripady, ktoré nie s zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit’
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy, pod.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vys$ej moci, strana,
ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vys$$iu moc, poziada druhti stranu o upravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu,
cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys§iu moc, pravo odstupit’ od
zmluvy. Uginky odstiipenia nastanii diiom dorudenia oznamenia.

CL 11.
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

1. Zhotovitel’ zhotovi dielo pouzitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel’ v dohodnutych
terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'ovi v sulade s ¢l. 4 bodom 1 tejto
zmluvy.

2. Spolupraca zhotovitel'a s objednavatel'om na stavbe:

2.1 Za spoluposobenie objednavatel'a sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrzanie €l. 6. a €l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zdznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi dilami a d’al$imi potrebnymi a dostupnymi formami - vyzaduje sa vSak
pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest' zhotovitel odo dna prevzatia staveniska do terminu zapisni¢ného
prevzatia stavby objednavatelom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu zapisovat’ vsetky
skuto¢nosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom
pripajat’ svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesthlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku,
zapise to do troch pracovnych dni s uvedenim dovodov. Inak sa predpoklad4, Ze s obsahom sthlasi.
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Zmeny v poverenych osobach stavbyvediceho a objednavatel’a st obidve zmluvné strany povinné
vykonat’ zdpisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

CL12.
OSTATNE USTANOVENIA
Obchodné tajomstvo
1.1 Za spolupdsobenie objednavatela sa oznaCuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie

1.2

1.3

diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo ich nepouzije
pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st bezne dostupné tretim
osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajiicim spdsobom.

Vykonavanie diela

2.1.

2.2.

2.3.

24

2.5

2.6

2.7

2.8

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalnej Grovni. Zavazuje sa dodrziavat’ v§eobecne zavazné predpisy (Stavebny zakon a s nim
suvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre  vystavbu) a podmienky tejto zmluvy
Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednéavatela, pokynmi objednévaterla,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel' je povinny upozornit’ objedndvatela na nevyhovujice vlastnosti veci, ktoré¢ od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost’ zhotovitel' splnil, nezodpoved4d za nemoznost’ dokoncenia diela, pokial’ objednavatel
na pouziti odovzdanych veci a dodrzani ulozenych pokynov trva.

Zhotovitel’ je zodpovedny za:
a) spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vSetkych objektov stavby
b) zabezpecenie vsetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomocok, materidlov a
pracovnikov vo vztahu k vysSie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkol'vek Casti diela, zhotovitel' je povinny taki vadu na vlastné naklady
odstranit’ ku spokojnosti objednavatel’a, ¢i uz je k naprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.

Pocas vykonavania prac na diele zhotovitel'om, ma tento pravo hospodarenia na predmetnom diele.
Pokial’ objednavatel’ zaéne svojvolne vyuzivat neodovzdané a neprevzaté dielo, objednavatel’
zodpoveda za vsetky Skody sposobené na diele.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby
sposobi.

Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel' zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatel’a. Na
zaklade tohto upozornenia objednavatel’ cestou stavebného dennika urci lehotu na ich odstranenie a
urci d’alsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10 kalendarnych
dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, prediZi sa doba vystavby o &as, ktory je v
omeskani.

Objednavatel’ ma pravo dozadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré sposobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.



6.

8.

Uhrada $kod a nakladov

Pri

uplatiiovani a thrade $kdd a nékladov sa zmluvné strany budu riadit’” ustanoveniami § 373 az § 386

Obchodného zakonnika.

Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel méze s dovolenim objednavatel’a, poverit’ iny subjekt
k zhotoveniu niektorych prac. Tento suhlas nezbavuje zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti stanovene;j
v ZoD.

Zmeny a doplnky

5.1

52

53

54

Objednavatel je opravneny nariadit’ zhotovitel'ovi akékol'vek zmeny tovarov, kvality a mnozstiev prac,
ktoré povazuje podl'a svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané.

Zhotovitel je povinny na zéklade poziadania objednavatela:
a) zvysit alebo znizit’ mnozstva prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel’ uréi nevykonavat,
c) zmenit druh alebo kvalitu prac,
d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkol'vek casti diela,
e) vykonat dodato¢né prace nevyhnutné na dokoncenie diela,
f) zmenit postup vykonavania prac,

Tieto zmeny nebudit dovodom k odstiipeniu od ZoD a budil ocenené v cenovej trovni a spdsobom
uvedenym v prilohe €. 1.

Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objednavatel’a.

Objednavatel’ méze kedykol'vek opravit’ alebo zmenit’ zmluvne potvrdeny vykaz vymer jednotlivych
prac, pokial tieto zhotovitel’ nevykonava v sulade so ZoD.

Plnenie povinnosti

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel’ si bude plnit’ povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov Statnej spravy
vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.

V pripade poruSenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel pripadné sankcie
uplatiiovat’ u zhotovitel’a.

Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel' zabezpeci stavenisko a jeho okolie  tak,
aby nedoslo k pripadnym kolizidm a urazom.

Pocas realizacie stavby je zhotovitel’ povinny:
a) udrziavat’ na stavenisku Cistotu a poriadok,
b) zabezpecit’ oCistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Odstupenie od zmluvy

7.1 Objednavatel’ alebo zhotovitel moézu odstipit’ od zmluvy ak je druha strana pricinou
podstatného porusenia zmluvy ¢o znacne obmedzi uzitky zo zmluvy vyplyvajuce.

7.2 Odstapenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked’ opravnena strana poskytla druhej
strane primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstipi.

7.3 Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.

7.4 Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran.

Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy
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10.

8.1 Zmluvné strany ozna¢uju poruSenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zdvazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, ¢oho ddsledkom bude u zhotovitel'a zmarenie vystavby, resp. podstatné st’azenie
realizacie diela,

b) zhotovitel’ bude meskat’ s realizaciou diela podl'a odsuhlaseného terminu viac ako 1 mesiac
a sposobi si ho vlastnou vinou,

c) zhotovitel' nesplni zmluvny zavizok, ku ktorému sa zaviazal v clanku 12. tejto zmluvy
o dielo,

d) objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokoncenu
a riadne ponuknuti dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujuce ochote
objednavatela dodavku prevziat,

e) ak bude na objednavatela alebo zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo bude zacatd jeho
likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy su vyssie uvedené pripady.

8.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, ze opravnena strana vyuzije pravo od tejto zmluvy odstupit’
podla § 345 a § 564 Obchodného zdkonnika.

8.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti ozna¢uji zmluvné strany ako nepodstatné
s opravnenim strany opravnenej odstipit’ od zavéizku podla § 346 odst. 1 Obchodného zakonnika.

Platby pri odstupeni od zmluvy

9.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitel'a, objednavatel’
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materialov (do doby odstiipenia od
zmluvy) a ma narok na uhradu §kod z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajuceho z porusenia
zmluvy.

9.2 Ak celkova c¢iastka, na ktort ma objednavatel narok prevySuje platby prisluchajice
zhotovitel'ovi, rozdiel musi byt povazovany za pohl'adavku objednavatel’a voci zhotovitel'ovi.

9.3 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatela, zhotovitel
vy¢isli naklady, ktoré mu z toho titulu vznikn( a predlozi ich na odstihlasenie objednavatel’'ovi.
Objednavatel' na zaklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitel’ dostal az do dia vydania predmetného potvrdenia.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskutocnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im
vSetku potrebnu st¢innost’.

Cl. 13.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobudne platnost diom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost diom
nadobudnutia u€innosti Zmluvy o poskytnuti podpory z environmentalneho fondu formou dotacie. V
pripade ak zmluva uvedena v predchadzajicej vete nebude uzavretd, nenadobudne ucinnost’ alebo
nasledne bude zrusena, objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy o dielo odstupit’.

Tato zmluva podlicha zverejneniu v stilade s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

Menit’ alebo dopliiat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov v sulade so zakonom
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a
podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
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Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zavizku
vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna zo stran poziada o rozhodnutie sud.

Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany suhlasia so spracivanim osobnych udajov uvedenych v zmluve obcou Holice
za podmienok zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov.

Ugastnici zmluvného vzt'ahu sa oboznamili s jej obsahom preéitanim, porozumeli jej obsahu a prehlasuji,
Ze tato nebola uzatvorena v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho ju podpisuju.

Neoddelite'nou stcastou tejto zmluvy su prilohy:

¢. 1 Podrobny rozpocet v pisomnej podobe (predklada tispesny uchadzac v case podpisu zmluvy)

¢. 2 Zoznam subdodavatel'ov (predklada ispesny uchadzac v ¢ase podpisu zmluvy)
Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel
a dve zhotovitel’.

V Holiciach dia 07.05.2026 V Holiciach, dia 07.05.2026
Zhotovitel : Objednavatel:
Ladislav Mészaros, konatel’ Obec Holice

Ing., Cudovit Ivan, starosta
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