Zmluva o dielo é. ............

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona & . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného
zdkonnika (dalej len ,zmiuva" alebo »~Z0D") za Oéelom realizdcie stavby:

~ProENVIRO -~ Ingtalacia tepelného ¢erpadla v KD v obci Holice™

Objednavatel":

Nazov:

Sidlo:

Prévna forma:
Statutarny orgén:

1Co:

DIC :

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

(dalej len objednévater)

a
Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutdrny organ:

Zastupca vo veciach

organizagno-technickych:

1¢o:

DIC:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
Registracia:

(dalej len "zhotovite)

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Holice

Posfa 151, 930 34 Holice
obec

Ing. Imrich Vajas, starosta
00305405

2021129990

FRIG-PRODUCT spoi. s r.o.
Gazdovsky rad 41, 93101 $Samorin
Spoloc¢nost s ruéenim obmedzenym

konatelia: Ladislav Ladig

Ladislav Ladi¢

31408451

2020369373

5K2020369373

OTP Banka Slovensko, a.s.

IBAN:SK45 5200 0000 0000 1026 1749 SWIFT:OTPVSKBX
Okresného stdu Trnava, oddiel: Sro, Cislo viozky 2677/T

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmiuvy je zavazok zhotovitela zhotovif pre objednavatela riadne a
véas dielo ,ProENVIRO - Indtalacia tepelného Cerpadla v KD v obci Holice", v

rozsahu podla projektovej dokumentécie tvoriacej prilohy ¢&.

3 tejto zmluvy

a rozpoCtu vykaz/vymer, ktory tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy (dalej len "Rozpocet"),
a taktiez zavézok zhotovitela dodat objednavatefovi vietky s tym sdvisiace doklady
tykajlice sa najmé realizécie diela a jeho kvality, predovietkym doklady potrebné k
dspesnému priebehu kolauda&ného konania stavby.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

4.1

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre objednévatela dielo s odbornou starostlivostou
podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom
mene, na svoje nebezpecenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat
zhotovené dielo objednavatelovi v zodpovedajicej kvalite.

ObJednavateI' sa zavazuje dielo zhotovené v silade s touto zmluvou prevziat a
zaplatit za dielo dohodnutt cenu podia podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Dielo zhotovitel' zrealizuje v sdlade so svojou predloZenou ponukou, podia
projektovej dokumentdcie vratane vietkych jej priloh, uvedenej v prilohe & 3 tejto
zmluvy, vypracovanej zhotovitelfom, podlia pokynov objednavatela, podla
podmienok tejto zmluvy, v sulade s poZiadavkami vyplyvajlicimi zo stavebnych a
inych dradnych povoleni tykajlcich sa diela najmd v sdlade so stavebnym
povolenim ako aj dalsimi povoleniami a rozhodnutiami tykajdcimi sa predmetu
zmluvy vydanymi do dna podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po
podpise tejto zmluvy, za uUcelom ziskania kolaudacného rozhodnutia pre tato
stavbu v sulade s platnymi techmckyml normami, platnymi vSeobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpec¢nostnymi predpismi.

Zhotovitel potvrdZUJe, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
diela, si mu zname technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebne
k riadneJ realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré sU potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel sdt':asne
potvrdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy od objednavatela vo fotokdpii prevzal
stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania
diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moZnostami).

Zmluvné strany uzatvdraju zmluvu o dielo v sllade s postupom zadavania
podlimitnych zakaziek podla zdkona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni

5 Clanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze dielo zrealizuje riadne a vas v tychto terminoch:

zacatie realizacie diela: prevzatim staveniska do 10 dni odo diia
nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy

ukoncenie realizacie: do 3 mesiacov od G¢innosti zmluvy, najneskédr véak

do 30.11.2015

Zhotovitel' je povinny a zavazuje sa najneskdr do terminu ukonéenia realizacie
diela toto dielo riadne vykonat a na zdklade protokolu o odovzdani a prevzati diela
odovzdat toto dielo objednavatelovi.

Postupové terminy realizdcie diela su uréené v harmonograme postupu prac, ktory

je prilohou €. 4 tejto zmluvy,
Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktord brdni alebo staZuje v€asn( alebo riadnu realizdciu diela, a méZe
spdsobit omegkanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto

¢lanku.

Clanok IV.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovend dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena
dohodou vo vyske:




Cena bez DPH 51 426,75 EUR
DPH 20% 10 285,35 EUR

Cena celkom vratane DPH 61 712,10 EUR

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

K fakturovanej cene bude Uctovana DPH v sadzbe platnej v &ase jednotlivej
fakturacie.

V pripade rozhodnutia objedndvatela o zvy3eni alebo zniZeni rozsahu diela
z rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentdciou (priloha & 3 tejto
zmluvy) sa bude pri zvySeni alebo zniZzeni celkovej ceny diela vychadzat z
jednotkovych cien uvedenych v Rozpoéte, ak sa zmluvné strany nedohodndt inak.

K zmluve je priloZena priloha €. 2 - Rozpoéet, ktord tvori jej neoddelitelnt sGast.
Priloha ¢. 2 je vyplneny vykaz/vymer vo vietkych polozkach pre vietky stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel' niektord polozku nevyplni, m3 sa za
to, Ze takéto prace, montaze, doddvky materidlov atd., budd vykonané a ich cena
je uz zahrnutd v niektorych inych poloZkach.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturacia a platenie prac a dodavok budd v zmysle dohody zmluvnych stran
vykondvané pozadu, formou faktir vystavenych na zadklade zhotovitelom
predloZenych, objedndvatefom potvrdenych slpisov skutoéne vykonanych prac za
uplynulé obdobie. Zhotovitel predloZi mesaény sipis skutoéne vykonanych préc
vzdy najneskdr v posledny defi prislu§ného kalendarneho mesiaca a objednavatel
tento odsihlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskoriie do 10
pracovnych dni od predloZenia tohto slpisu. V pripade ak objednavatel
k mesanému supisu skutoéne vykonanych prac predloZenému zhotovitelom
uvedie v lehote uvedenej v predchadzajiucej vete svoje vyhrady a zhotovitel
predloZi objedndvatelovi opraveny mesacny supis skutoéne vykonanych préc,
objednavatel tento opraveny mesalny supis skutoéne vykonanych prac odsthlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 2 pracovnych dni od
predlozenia tohto opraveného slipisu. Sipis skutone vykonanych prac podpisuje
za objednavatela stavebny dozor. V zmysle zmluvy o dielo st platby za iastkové
plnenia prac a dodavok objednavatelom dohodnuté na zéklade vystavenej faktary
tak, Ze zhotovitel mdZe vystavil prvi faktiru aZ na zéklade objednavateforn
potvrdeného supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok za uplynulé obdobie
k poslednému dnu v mesiaci, v ktorom objem dodanych pric a dodavok presiahne
minimaine 80% celkovej ceny diela. Zaverecnu faktiru na zvy3nu ¢ast ceny diela,
ktord nesmie presiahnut 10% ceny diela a zarovei musi byt min. 5% celej ceny
diela, je zhotovitel opréavneny vystavit po podpisani oboma zmluvnymi stranami
protokolu o prevzati dokonéenej stavby ,ProENVIRO - InsStaldcia tepelného
Cerpadla v KD v obci Holice".

Zhotovitel' je povinny svoje prace vyudctoval overitelnym spdsobom. Vykonané
naviac prace povodne nezahrnuté v Rozpoc¢te budl fakturované osobitne po ich
predchadzajlicom vecnom, cenovem a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi
stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné
vo faktlre uviest samostatne a oddelene.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od ich doruéenia objednavatelovi.

Faktdry bude zhotovitel' predkladat objedndvatefovi v Styroch vyhotoveniach.
Kazda faktira musi mat nasledujice naleZitosti:




5.5

5.6

5.7

obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,
oznacCenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu
cislo faktury,

gislo zmluvy,

oznacenie diela,

datum vyhotovenia a datum splatnosti faktary,

datum dodania tovaru alebo sluzby,

nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie penainého dstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vySka dane, fakturovand cenu s
dafou,

- odtladok peciatky a podpis opréavnenej osoby zhotovitela,
peciatku a podpis objedndvatela a odborného technického dozoru
objednavatela
miesto a ndzov diela, evidenéné cislo stavby

- Cislo zmluvy, ddtum jej uzatvorenia,

- faktdra bude obsahovat nasledovné ndleZitosti - kryci list faktury, zistovaci
protokol, sdpis vykonanych prac, rekapituldciu a CD/DVD s fotodokumentaciu
zachytavajucou prédce, ktoré si predmetom predkladane;j faktiry podla stpisu
prac v polte minimaine 30 digitalnych fotografii. Sipis prac a doddvok, bude
vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Sdpis prac bude vyhotoveny v slilade
s acenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat
ndzvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloZiek. Sulpis vykonanych prac bude vytvdrany priamo z
vykazu vymer, ktory je sGcastou tejto zmluvy priCom polozky ktoré maju byt
sudasfou faktlry budd mat vyplnené polika tykajice sa mnoZstva a pri
poloZkach, ktoré nie su predmetom faktlry bude uvedeny nulovy ldaj. Stpis
vykonanych prac nebude obsahoval kumulativne (daje so zapoéitanim
predchadzajicich faktur- pre Glely Ziadosti o NFP. Kumulativne sGpisy
vykonanych prac s ocenenim podfa rozpodtu bude zhotovitel’ vytvarat len pre
ucely sledovania Cerpania rozpoctu objednavatelovi,

K faktore musia byt priloZzené doklady umoZfiujice posuddit oprévnenost

fakturacie, najma slpis skutoéne vykonanych prac. Ak faktlira nebude obsahovat

vySSie uvedené ndlezitosti alebo k nej nebudd priloZené prislusné doklady, nie je
objednavatel povinny ju uhradit a je opravneny vratit faktiru zhotovitelovi.

Lehota splatnosti faktiury zadina plyndt dfiom doruéenia faktiry obsahujlicej

vsetky naleZitosti a prilohy objednavatelovi.

Zavere¢nl faktiru je zhotovitel opravneny vystavit az po podpisani oboma
zmluvnymi stranami protokolu o prevzati dokoncenej stavby ,ProENVIRO -
Instalacia tepelného Eerpadla v KD v obci Holice®. Po vystaveni zdvereénej faktdry
nie je zhotovitel' opravneny vystavit objednavatelovi Ziadnu daliu faktdru, ktorou
by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim diela
objednavatelovi. Uhradenim zavereénej faktiry objedndvatefom zhotovitelovi sa
povazuju vSetky naroky zhotovitefa na zaplatenie ceny za price a dodavky
vykonané na diele do jeho odovzdania objedndvatela za uspokojené,

Zhotovitel' je povinny zaplatit cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel
podla tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitela vykona
(napr. &l. VI. ods. 6.3, ods. 6.4, ¢l. II. ods. 2.2), ako i zmluvné pokuty, na zdklade
faktury objednavatela, ktorej splatnost je 7 dni od jej vystavenia objednédvatelom.
Objednavatel’ je opravneny zapocitat akiukolvek svoju i nesplatnd pohladévku,
ktord ma voci zhotovitelovi, s pohfadavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto
zmluvy zhotovitelovi voci objednavatelovi. Zapocet pohladavok mdze objednavatel
uplatnit pri Ohrade faktdary zhotovitela.



5.8

5.90

5.10

6.1

aul

Zmiuvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy priptstaju, Ze
vylu€uji prédvo zhotovitela zapolitat akikolvek jeho pohladavku voéi
objednavatelovi oproti akejkolvek pohladivke objednavatela.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.9.1 do ceny diela zodpovedne a Gplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem, opatreni a dradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu
odstrafiovania stavby, Cistenie komunikacii znedistenych stavbou po dobu
stavby, atd'),

5.9.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pofas doby
vykonavania diela nie je povolend Ziadna zmena cien,

5.9.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre Uplné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie
doddvok so zvldstnym zretefom na vykony a vydaje, ktoré je pri
vykonavani odbornych prac obvykle treba vykonat,

5.9.4 u vdetkych poloZiek plati zasada, e sa rozumeji vrdtane vietkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a Cinnosti a %e v nich s( zahrnuté
vSetky pripadne potrebné pomocné, montéazne, spojovacie, kompletaéné a
iné materialy,

5.9.5 mu je zname, Ze dielenski dokumentdciu, vykondvaci resp. realizacny
projekt si v pripade potreby obstard na vlastné naklady a ich poskytnutie
sa nepovaZuje za poskytnutie sG&innosti objednavatela,

5.9.6 zavdzuje sa vykonat vietky prace a doddvky v sdlade s Rozpo&tom /priloha
¢. 2/, ktory je zavazny

Zmluvné strany sa dohodli, 2e v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v

prislusnom zozname osdb (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u

ktorych nastali dévody na zruSenie registrdcie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b)

zdkona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov

(dalej ako ,zdkon o DPH")) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej

republiky, je objednavatel opravneny v del zverejnenia zhotovitela v takomto

zozname, 2adrzat sumu vo vyske zodpovedajlicej DPH z nezaplatenych faktur,

Takto zadrzana suma bude bud na vyzvu prislusného dafiového tradu uhradena v

zmysle § 69b zdkona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvofnend najneskdr def

nasledujici po dni predloZenia (i) origindlu pisomného potvrdenia prisluiného
dafiového dradu, Ze zhotovitel ako dafiovy subjekt nema nedoplatok na DPH,
pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a (ii) preukazania
skutoCnosti, Ze zhotovitel' nie je uvedeny v zozname platitefov dane z pridanej

hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrulenie registracie v Zzmysle § 81 ods. 4

pism. b) zdkona o DPH.

. . Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych strdn pocas zhotovovania diela sl v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

. ako stavebno- technicky dozor (za objedndvatela)
, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zdstupca zhotovitela

Stavebno- technicky dozor stavby ako zastupca objednivatela méze poverit
svojim zastupovanim dalSich U(sekovych stavebno - technickych dozorov
objednavatela, ktori pdsobia na stavbe ,ProENVIRO - Initaldcia tepelného
cerpadla v KD v obci Holice",



6.2  Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajicich odbornd
spdsobilost v zmysle zékona € 136/1995 Z.z. v zneni neskordich predpisov o
odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti vo vystavbe. Zhotovitel sa zavdzuje
vykondval vsetky prdce na stavenisku prostrednictvom o0sdb s potrebnou
kvalifikdciou a ndlezite poucenych a pouZival na stavenisku vyluéne technické
zariadenia, ktoré zodpovedaji poZiadavkdm na technicki spdsobilost pouZivania
vratane vykonania potrebnych odbornych skii$ok, ak sa pre prevddzku daného
zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré sd v nevyhovujlicom technickom
stave (napr. budl znelistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju
platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a
odbornych skdskach podta platnych vieobecne zdvdznych pravnych predpisov a
technickych noriem, nesmie zhotovitel pouZivat pri pracach podla tejto zmluvy ani
ich vndSat do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu
objedndvatefa bezodkladne odstranit zo staveniska. Objednavatel je opravneny
oznacit vietky stroje a zariadenia zhotovitela uréené na pouZitie pri pracach podla
tejto zmiuvy, ktoré objedndvatel povoli pouZivat pri realizicii diela v zmysie
ustanovenia tohto odseku, dostatoéne viditelnym oznaenim nevyhnutnym na
dostatoénu identifikaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel' je povinny strpiet
oznacenie a je povinny polas celej realizicie diela udriavat toto oznalenie v
Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne viditelné a &itatelné.

6.3  Zhotovitel je povinny pred zacatim vykondavania diela predloZit objednavateltovi na
schvdlenie plan staveniska.

6.3.1 Zhotovitel' je povinny na pisomnd Ziadost objedndvateta objednévatefovi
alebo objednavatefom uréenému subdodavatefovi umoznit na stavenisku
vybudovat uzamykatelny sklad o vymere minimélne 10 m2, pri¢om takyto
sklad nesmie obmedzovat riadnu realizidciu stavby. Ako sUcast staveniska
je zhotovitel' povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné materidlne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a
pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial’ st k dispozicii takéto priestory
u objednavatela, ten ich mdze pondknut a nasledne prenajat zhotovitelovi.

6.3.2 Zhotovitel' zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montdZneho materidlu, vietkych stavebnych
hmoét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na
stavenisko.

6.3.3 Vcene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj vSetky ndklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, Odrzbou a vypratanim staveniska zhotovitetom.

6.3.4 Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objedndvatela
na svoje vlastné naklady vytycit bez zbytolného odkladu po prevzati
staveniska v3etky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na
stavenisku a stanovit vyskové body nevyhnutné pre vykondvanie diela.

6.3.5 Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpedi na svoje vlastné
naklady zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko, ak je to
potrebné mimo existujlcich komunikacii.

6.3.6 Ak je to potrebné, zhotovitel zabezpeli na svoje naklady oplotenie,
strdzenie a osvetlenie staveniska.

6.3.7 Ak v suvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit
alebo premiestnit dopravné znalky podla predpisov o pozemnych
komunikdaciach, obstard a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestfiovanie
a udrziavanie dopravnych znaciek v sdvislosti s realiziciou diela obstara
a uhradi zhotovitel,

6.3.8 Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch uréenych objedndvatelom. Povolenie na dodasné
uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopdvky obstard a poplatky za ne
znasa zhotovitel, Poplatky a pripadné pokuty za dihéi ako dohodnuty ¢as
uzivania uhradza zhotovitel za dobu, po ktortl je v omeskani.

6.3.9 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si
zabezpeluje zhotovitel' v sllade s projektovou dokumentaciou. Naklady na
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6.4

6.5

6.6

6.7

projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, Udribu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska su sicastou zmiuvnej ceny podla &l. 4 tejto zmiuvy.

6.3.10 Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela pouZivat vyluéne novy a
bezchybny materidl, zodpovedajici slovenskym pravnym i technickym
normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike
pripadne stanovenymi v dokumentacii.

6.3.11 Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a
dodavky inych subdoddvatefov a preskisat jeho resp. ich dplnost,
vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a
doddvok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

6.3.12 Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto zmluvy urdit
pre vykonanie prac zodpovedného veduiceho stavby.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, ¢istotu a bez
zbytocného odkladu odstrariovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykondvani
jeho prac na vlastné néklady. Pokial tak neurobi ani v dodatoénej lehote uréenej
zastupcom objednavatela, vykona ich objedndvatel na naklady zhotovitefa, Za
pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povazuje ta Cast staveniska a objektu stavby,
na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za &istotu komunikacii,
po ktorych dovaza a odvéza materidl, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné
Skody z poruSenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji
aj naroky tretich osdb.
Prace na pracovisku zacinaju a kondia na zadklade pracovného &asu uréeného
zhotovitelom, pri¢om tento sa zavdzuje rozvrhndt pracovny ¢&as svojich
zamestnancov prip. subdodavatelov tak, aby dodrZal termin ukoncenia realizdcie
diela v zmysle ¢l. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitefa sa na
ucely tejto zmluvy povaZuju i tretie osoby, ktoré nie sU zamestnancami
zhotovitela a zhotovitel ich pouzije na realizaciu diela.
Zhotovitet méZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maji poZadovand
kvalifikaciu, ktori vykonévaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom d{ase a su dostatoéne vybaveni vhodnymi
bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle
vyhlasky ¢ 374/1990 Zb. Pracovnici zhotovitela si povinni pohybovat sa po
stavenisku wvyluCne v pracovnom odeve vyrazne a Citatefne oznadenom
obchodnym menom zhotovitefa. Zhotovitel' je povinny dodrziavat opatrenia na
ochrany majetku objednavatela a tretich oséb.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpe&nost pri

praci a bezpeénost technickych zariadeni pri realizécii stavebnych prac v sdlade s

ustanoveniami prislusnych v3eobecne zdvdznych pravnych predpisov, najmé

vyhlasky SUBP a SBU ¢. 147/2013 Z.z.., vyhlasky MV SR &.. 94/2004 Z.z. a

zékona €. 124/2006 Z.z. o bezpefnosti a ochrane zdravia pri préci. Zhotovitel

méZe pouZit iba materidly, ktoré splfiaju podmienky a poZiadavky uvedené v

zakone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych wvyrobkoch. Zhotovitel je povinny

vykonavat Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, preverovat ich znalosti a s(stavne
zabezpecovat kontrolu ich dodrZiavania. Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitela

v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na

stavenisku budl vySpecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V

zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrZiavat

vieobecne zavdzné pravne predpisy na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a pozZiarnej ochrany, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrZiavat zésady
bezpeéného spravania sa na stavenisku a urcené pracovné postupy, zabezpedit,

aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v

pracovnom ¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom do préce, oznamovali svojmu

nadriadenému nedostatky a zdvady, ktoré by mohli ohrozit bezpeénost alebo

zdravie pri praci a podla svojich moznosti zGéastfovali sa na ich odstrafiovani, a



konali tak, aby svojou &innostou neohrozovali ostatnych Géastnikov na stavbe. V
celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zdkaz poZivania
alkoholickych ndpojov a inych omamnych ldtok. Zépis o nedodrZani prislusnej
povinnosti sa zapise do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktor(l na stavenisku
vedie zhotovitel.

6.8  Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach,
ktoré vykondva stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vsetky
rozhodujice skutocnosti tykajlce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca
zhotovitela je povinny predloZit zastupcovi objedndvatela denny zaznam
najneskdr nasledujici defd po zdpise. Zastupca objednavatela je povinny
najneskdr do 5 pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku
poznalit svoj sihlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zdznamu, a to s
uvedenim dbvodov neslhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a
prevzatia diela a uchovava sa miniméine do doby uplynutia lehoty na uplatnenie
prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného &asu musi
byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

6.9  Zhotovitel je povinny zilastfiovat sa koordinaénych pordd zvolanych
objednavatefom. Objednavatel zvola koordina¢nli poradu pisomnou formou aspofi
2 dni vopred. Pokial sa zhotovitel' z vaZnych dévodov nemdZe dostavit, zaisti si
nadhradu alebo aspon jeden dei pred terminom konania koordinaénej porady
dorudi objednavatelovi pisomné ospravedinenie.

6.10 Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia
prac z tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.

6.11 Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

6.12 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve objedndvatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych dasti diela, ktoré objednavatel podas
realizacie diela uréi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy
vyzval objedndvatela aj prostrednictvom zdpisu v stavebnom denniku na
preverenie prac, ktoré budl dalsim postupom prac zakryté alebo sa stand
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedent
povinnost, je povinny umoZnit objedndvatefovi vykonanie dodatoénej kontroly a
znasat naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel nedostavi v
lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady
dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie vyZzaduje a nezisti zdvady na
vykonanych pracach.

6.13 Zhotovitel sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislu$nej
¢asti diela alebo celého diela vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to
zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze &ast diela alebo celé
dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela dorudi
zhotovitel' objedndvatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady preukazujice
Gspesné vykonanie vsSetkych sklGsok predpisanych osobitnymi predpismi,
zavdznymi normami a projektovou dokumentdciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsiuhu
diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhiadom na stav rozostavanosti diela
mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicil.

6.14 Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané aZ UspeSnym vykonanim v3etkych
skisok predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zdvdznymi
normami a projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skiskach
objednavatelovi. Zhotovitel' sa zavézuje pisomne vyzval objednavatela aspof 10
pracovnych dni vopred k UcCasti na skiskach diela alebo jeho &asti, pricom Géast
zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel' je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisnicne
objednavatelovi.

6.15 Objednavatel' nie je povinny prevziat dielo alebo jeho ¢éast, ak nie je riadne
vykonané, najmé ak v Case, kedy ma ddjst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo
jeho casti, vykazuje dielo alebo jeho dast vady alebo nedorobky, alebo ak
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6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

zhotovitel' neodovzda objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku
6.18 tohto ¢lanku.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych projektovou dokumentdciou, touto zmluvou, vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami,
Nedorobkom sa rozumie nedokonéend préaca oproti projektovej dokumentacii. Na
uely uplatfiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokdt sa nedorobky
povazujl za vady diela.
O odovzdani & prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat protokol aspoii v
Styroch vyhotoveniach, ktory podpisu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa
preberacieho konania zicastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem
zékladnych Gdajov o diele bude obsahovat aj:
- zhodnotenie akosti vykonanych préc,

stpis zistenych vad a nedorobkov,
- dohodu o lehotédch na odstranenie vad a nedorobkov,
- Udaje o dlZke zdruZnej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych

zariadeni,

slpis odovzdanych dokladov,
- datum, mend a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdal objednavatelovi dve
vyhotovenia projektovej dokumentdcie so zakreslenim vSetkych zmien podfa
skutoného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikitmi o kvalite
platnymi v SR a navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych
materidlov a technologickych zariadeni, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehajd
certifikanej povinnosti, certifikdty o kvalite pouZitych materidlov a konstrukcii,
vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov, potvrdené zaruéné listy, doklady o
vykonani predpisanych skidok diela alebo jeho Easti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela, manuél uzivania stavby alebo jeho casti a dalsie
doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho éast podla prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel' je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej
pisomne s objedndvatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto
vad. V pripade, Ze zhotovitel nezaéne prace na odstrafiovani tychto vad véas alebo
ich v€as neodstrani, je objednavatel' opréavneny objednat si ich odstranenie u
tretej osoby.
Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
objednavatela poverit realizéciou diela alebo jeho ¢asti tretiu osobu.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel
dielo riadne prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny dpine vypratat do 2 dni odo
diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstrdnenie
zistenych vad a nedorobkov.
Objedndvatel' je oprdvneny pisomnym oznamenim dorucenym zhotovitelovi
zastavit realizéciu diela podla tejto zmluvy. Doruéenim ozndmenia o zastaveni
realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek préce na realizicii diela s
vynimkou préac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej skody na diele a
s vynimkou prac, ktoré objedndvatel uvedie v ozndmeni o zastaven| realizacie
diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit zhotovitelovi cenu skuto&ne vykonanych
prdic v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté
zhotovitelovi v désledku zastavenia realizacie diela. Objedndvatel je povinny vznik
dévodu na zastavenie realizécie diela zhotovitelovi preukazat.
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze si je vedomy, Ze stiastou diela je aj Dodasné dopravné
znacenie, porealizaéné geodetické zameranie a PSV, ktoré sU u? zahrnuté v cena
diela podla €l. IV, bod 4.1 tejto zmluvy.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

8.2

o Clénok VII. 5
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST zA VADY

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpovedd za to, Zze zhotovené
dielo bude mat pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a
bude vyhovovat poZiadavkam technickych noriem a v3eobecne zavaznych
pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho
odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po€as zdruénej doby.
Zarucna doba zadina plynut odo dia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia celej stavby ,ProENVIRO - Instalacia tepelného ¢erpadla v KD v obci
Holice™. Zaruind doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kond&i
zarucnd doba uplynutim doby zhodnej s dlZkou zdruénej doby poskytovanej ich
vyrobcom, minimalne viak doby 25 mesiacov plynticej odo dfia odovzdania celej
stavby ,ProENVIRO - In3taldcia tepelného cerpadla v KD vobci Holice®,
zhotovitelfom objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom
vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budd
sutastou dokladovej &asti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruéna doba sa
prediZuje (t.j. vySSie uvedeny termin jej ukonéenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej
objednédvatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uZivat cell
stavbu alebo jej Cast zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni v3etkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fu pisomne upozornil
objednavatefa a ten na ich pouZiti trval.

Objednavatel’ je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskdr do 15 dni
od jej zistenia.

Zhotovitel sa zavézuje zafat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bez zbytoéného odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatefom, pri vadach
ohrozujlcich prevadzku stavby alebo vyvolavajicich nebezpefenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 24 hodin od doruéenia oznamenia vady objednavatefom.
Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moZnom case,
vidy vSak najneskér do 3 dni od dorufenia oznamenia vady objednavatetom,
pokial’ sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorulenie ozndmenia vady
zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu v&as neodstrani, je objednavatel opravneny Ziadat dodanie
nahradného predmetu plnenia, alebo je oprdvneny odstlpit od zmluvy alebo
zabezpecit odstranenie vady na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam
tito vadu odstranit na ndklady zhotovitela. Ak objedndvatel zvoli ndrok na
dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od
uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto &ldnku ma objednévatel’ i v
pripade, ak je vada diela neodstranitelna.

Clanok VIILI.
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel nevykona dielo vfas, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,15% z celkovej ceny diela vratane DPH za kaZdy zalaty def
omeskania. Zhotovitel je povinny tito zmluvnl pokutu zaplatit,

V pripade omeskania objedndvatela s Uhradou riadne vystavenej faktiry
zhotovitela ma zhotovitel ndrok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej
sumy za kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela
uvedenych v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v

-
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8.7
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8.11
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zmysle &, 3. ods. 3.2. tejto zmiuvy, ma objednavatel ndrok na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,1% z ceny materidlov, pric a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré
mal zhotovitel' v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat k
zmeskanému postupovému terminu realizicie diela, a to za kazdy den omeskania.
Ak zhotovitel' nezacne odstrafioval objednédvatefom ozndment vadu v€as, ma
objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 66,- EUR za kazdu
vadu a kaZdy zaaty den omedkania ay do dfia, kedy zhotovitel pristipi k
odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel neodstrani vadu véas, ma objednavatel ndrok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 66,- EUR za kaZdi vadu a kazdy zaCaty defi omeskania
az do jej odstrénenia. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.,

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktorukolvek povinnost uvedend
v Cl. 6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo véeobecne zaviznom pravnom predpise na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri prici a poZiarnej ochrany alebo v
ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a poZiarnej ochrany alebo v zdpise o odovzdani a prevzati
pracoviska, ak ide o povinnost smerujicu k zaisteniu bezpeénosti a ochrany
zdravia pri préci a poZiarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom
objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajice porudenie tej istej povinnosti, mé objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyéke 850,- EUR za ka¥dé preukdazatelfné
porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej vél. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy
zhotovitefom resp. pracovnikmi zhotoviteta. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu
vhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat dielo bez pouzitia
predpisanych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako si pracovna
obuv, pracovny oedev, ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, Stity
apod.), md objedndvatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo
vyske 33,- EUR za kazdl nepouZiti osobni a ochranni pracovn(t pomdcku u
jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tdto pokutu uhradit.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykondvaji prace na realizicii
diela alebo sa pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych
omamnych a psychotropnych l4dtok, ma objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 330,- EUR za kaZdé preukdzatelné zistené
pozZitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného
pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tto pokutu uhradit. Osoba, ktord
vykonava prace na realizécii diela pod vplyvom alkoholu aiebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby,
pricom zastupca objedndvatela je opravneny vykazaf ju zo staveniska a objektu
stavby.

Ak zhotovitel' nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v €&l. VI. ods. 6.21 tejto
zmluvy, ma objednéavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo
vyske 100,- EUR za kaZdy defi omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel’ ma
povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel nepredloZi objednavatelovi mesaény slpis skutoéne vykonanych
prac véas v zmysle &. V ods. 5.1 tejto zmluvy, méa objedndvatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 17,- EUR za kazdy den
omeskania. Zhotovitel' ma povinnost tdto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel' nepredloZi objedndvatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy
zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu uvedenl v &. XII. ods. 12.1 tejto
zmluvy, ma objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 30% zo
sumy ceny diela bez DPH.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok opravnenej strany
na nahradu $kody spésobenej porusenim povinnosti zabezpelenej zmluvnou
pokutou, a to ani Skody presahujicej vy$ku zmluvnej pokuty.
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] Clanok IX. 3
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO $SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Nebezpelenstvo Skody na diele znd3a zhotovitel a? do odovzdania diela
objednavatelovi,

Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktord vznikne objedndvatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a vSeocbecne
zavéaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze uhradi objednavatefovi v plnej vyske Skodu, ktora
vznikne objednavatefovi v désledku pripadného omeékania dokoncéenia stavby
nedodrzanim terminu ukonenia stavby zo strany zhotovitela s vynimkou
omeskania vplyvom Zivelnej udalosti. Za Skodu spdsobenl objednavatelovi sa
povaZuje akakolvek sankcia alebo kratenie vyiky NFP zo strany poskytovatela
NFP, vzniknuta a uloZena objednavatefovi v ddsledku nedodrzania harmenogramu
ukonCenia stavebnych préc. Objednavatel je opravneny na pokrytie takto
vzniknutej skody v pripade jej neuhradenia zhotovitefom na zdklade prvej vyzvy
objednavatela nasledne vyuZit bankovd zdruku zriadeny zhotovitefom podfa bodu

5.6 tejto zmluvy.

i Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstdpenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti strdn zo zmluvy okrem

prdv na nahradu spdsobenej $kody, ulého zisku, zmluvnej pokuty, prav na

dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prdv a povinnosti vyplyvajicich z

ustanoveni tejto zmluvy a v3eobecne zavéznych pravnych predpisov o

poskytovani zadruky a zodpovednosti za vady za cast diela, ktord bola do

odstupenia zrealizovand, a inych prdv a povinnosti, ktoré podla dohody stran
alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku zmiuvy odstipenim.

Zmluvné strany si oprdvnené odstlpit od tejto zmluvy z dévodov a spdsobom

uvedenym v zakone.

Za podstatneé porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa

povaZuje najma:

a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z ddvodov spocivajicich na jeho strane v omegkani s
plnenim ktoréhokolvek terminu uvedeného v &dnku 111 ods. 3.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajlcich na jeho strane v omegkani s
plnenim ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v
harmonograme postupu prac o viac ako 10 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prisluinému postupovému terminu realizacie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného
finan¢ného objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel' z dévodov spodivajuicich na jeho strane v omeSkani s
plnenim akéhokolvek iného Ciastkového terminu realizicie préc, ktory si
zmluvné strany dohodnU (napr. zdpisom v stavebnom denniku), a napriek
vyzve zastupcu objedndvatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku)
nezrealizuje prisluiné prace v primeranej nahradnej lehote uréenom
zéstupcom objednavatela (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel' nezacne stavebné préce v lehote uvedene;j v &l. 111, ods. 3.1 tejto
zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorikoivek povinnost
uvedent v cl. VI, ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom
objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom
denniku) upozorneny na predchadzajlce poruienie niektorej z povinnosti
uvedenych v &l VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,
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10.5

10.6

10.7

10.8

111

11.2

11.3

h) ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim &. IL ods. 2.6 tejto
zmluvy a napriek vyzve zdstupcu objedndvatels {uvedenej napr. v stavebnom
denniku) nevykond napravu,

i) ak zhotovitel neodovzda véas objedndvatelovi technologické postupy realizcie
prac podla &l. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,

j) ak zhotovitel véas neodstrani objednavatefom ozndmend vadu,

k) ak objednavatefom ozndmeni vada je neodstranitelnd,

I} ak zhotovitel v lehote uvedenej v &. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukaze
objedndvatefovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu
spdsobend svojou &innosfou na diele a/alebo zmiuvu o poisteni majetku v
zmysle Cl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy.

Objednavatel mdZe odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v

pripade, ak zhotovitel v ddsledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje

platby svojim subdodédvatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo je v

likvidacii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat dielo vias a

riadne.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa

povazuje omeskanie objednavatela s Ghradou faktury riadne vystavenej v sdlade

s ustanovenim €l. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mdzu zmiuvné strany odstupit od zmluvy do 15

dni odo dia, kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mé3u odstapit od zmluvy

z toho istého ddvodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy,

V pripade odstipenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac,

vykonov a pouZitych materidlov pouZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy o

cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a

iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstdpeniu od zmluvy z ddvodu

na strane zhotovitela, ma objednavatel ndrok na ndhradu nevyhnutnych nakladov,
ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme
zabezpecenia pokracovania priac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na

Ziadost objedndvatela previest bez zbytoZného odkladu na objednavatela

vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym =zariadeniam, leSeniam a inému

vybaveniu, ktoré sa uz nachddzaji na pracovisku, ako i k dodanym hmotdm a

stavebnym dielcom, a to za obvyklli cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto

veci.

V pripade odstlpenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitefa ma

objednavatel narok na nahradu 3kody spdsobent omeékanim realizdcie diela

oproti terminu ukoncenia realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku 3kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
ktorejkolvek zmiuvnej strane, md poSkodena strana narok na nahradu vzniknutej
skody vratane uslého zisku.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné
skutognosti, o ktorych sa v sdvisiosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto
zmiuvy dozvie, najma obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktdr vystavenych
na zdklade tejto zmluvy, si predmetom obchodného tajomstva objednavatela a
zhotovitel’ ich neposkytne tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatela. To
sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobif na zaklade
povinnosti uloZenej zdkonom.

Zhotovitel' nie je oprédvneny bez predchddzajliceho pisomného slhlasu
objednavatefa postlpit tretej osobe akikolvek pohfadavku, ktord mu wvodi
objednavatelovi vznikla alebo vznikne na zéklade tejto zmluvy, alebo na zaklade
ustanoveni zakona upravujlcich prava a povinnosti zmluvnych stran sdvisiacich s
realizaciou diela podla tejto zmluvy.
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{flépok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel predloZi objedndvatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o
poisteni zodpovednosti za Skodu, minimélne viSak vo vyske ceny diela bez DPH
v zmysle tejto zmluvy, a to za Gcelom krytia pripadnych $kdd spdsobenych prl
realizacii diela. Zhotovitel je povinny udrZiavat p0|sten|e v platnosti po cely Cas
realizacie diela. Zhotovitel je taktieZ povinny uzavrief zmluvu o poisteni majetku,
minimélne vo vySke dohodnutej ceny diela uvedenej v &l. IV, tejto zmluvy,
s dojednanou vyplatou poistného pinenia objedndvatelovi (teda poistnym
vinkulovanym v prospech objednavatela) a predlozut o tom objedndvatelovi doklad
na]neskor 15 dni po podpise tejto zmluvy, pricom toto poistenie je zhotovitel
povinny udrZiavat v platnostl po cely Cas realizacie diela. Zhotovitel je povinny
zabezpedit riadne a v&asné platenie poistného podia prlslusnych poistnych zmlGv.
Pre prlpad Ze zhotovitel nezaplati poistné riadne a véas alebo sa dopusti iného
porusenla ktorejkolvek z poistnych zmllv, na zéklade ktorého by mal poistovatel
pravo ktorukolvek poistni zmluvu vypovedat alebo odmietnut vyplateme
pmstneho plnenia splatného podla ktorejkolvek poistnej zmluvy, objednavatel ma
pravo (avdak v Ziadnom pripade nie pownnost) vo vlastnom mene a na téet
zhotovitela vykonal vSetky kroky smerujice k odstraneniu porusenia povinnosti
zhotovitela ako poisteného alebo poistnika, vrétane zaplatenia akéhokolvek
poistného dlZného podla ktorejkolvek poistnej zmliuvy.

Na vztahy medzi zmluvnyml stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou
vyslovne neupravené sa vztahuJu prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.
Zhotovitel’ berie na vedomie, ze dielo bude financované v ramci prostrledkov
poskytnutych z fondov EU. Na stavbe bud( uskutonené len tie stavebné prace,
ktoré urci objednavatel na zadklade opravnenostl a neopravnenosti vydavkov
projektu, v rozsahu vykazu vymer, ktory bo! stuéastou ponuky zhotovitela a ktoré
budl financované z prostriedkov NFP, a/alebo vlastnych finanénych zdrojov.
V pripade zmeny podmienok poskytovania finanénych prostriedkov zo strany
poskytovatela financnych prostrredkov bude tato zmluva formou upravenou v ods.
12.4 tejto zmluvy upravena tak, aby bola v silade so zmenenymi podmienkami
poskytovatela,

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZzno uskutoénit len plsomne po
predchadzajicej dohode obidvoch zmluvnych strdn, inak je zmena & doplinenie
zmluvy neplatné,

Této zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnyml stranami, stava sa
platnou diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a U&innou v def nasledu1ucn po
dni jej zverejnenia a akceptovania vysledkov verejného obstardvania zo strany
poskytovatefa pomoci bez vyhrad (administrativna kontrola postupov verejného
obstardvania) v sullade so zmluvou o poskytnuti nendvratného financéného
prispevku. Objednavatel bezodkladne ozndmi vysiedky administrativnej kontroly
postupov verejného obstaravania zhotovitefovi. Nevyhnutnym predpokladom
vykonu kontroly postupov verejného obstardvania zo strany poskytovatela
prostriedkov, z ktorych je financovand zdkazka, je pIatna a Gdinng zmluva o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ktora opraviiuje objedndvatefa na
realizaciu projektu,

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na

znak suhlasu ju podpisujd.
Zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela a tri pre

objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasu;u Ze s0 si vedomé vsetkych nésledkov vyplyvaijticich
z tejto zmluvy, Ze su opravnené spredmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna
volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie sU zndme okolnostl ktoré by im
branili platne uzavrief tito zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje

y/all .



zodpovedaju za Skodu, ktora vznikne uUcastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto
vyhlasenia.

12.8 Vsetky pisomné doklady tykajice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo
zaniku, zasiela jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je
uvedend pri oznaleni zmiluvnej strany v Uvode tejto zmluvy. Ak ddjde k zmene
tejto adresy, je povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit
zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo, pricom
na ozndmeni zmeny adresy musi byt podpis Uradne osvedCeny, inak plati, Ze
zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati nedoru¢end plati, Ze G&inky
doruéenia nastali tretim diom po jej odoslani.

12.9 V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek ddvodu
stane neplatné, nedcinné alebo nevynutitefné (obsoletné), nema a ani nebude to
mat za nasledok neplatnost, nedcéinnost alebo nevynutitefnost ostatnych
ustanoveni zmluvy., Zmluvné strany sU povinné v dobrej viere, reSpektujuc zdsady
poctivého dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, nedéinné alebo
nevynutitefné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny
obsah bude zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pricom Gcel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial
takato dohoda nebude uzavretd, rovnako v pripade, ak k nej vdbec nedéjde,
poufiji sa na nahradenie neplatného, neld&inného alebo nevyndtitelného
ustanovenia iné ustanovenia zmiuvy a ak také ustanovenia nie su, potom sa
pouziju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a institutov, ktoré su
upravené slovenskym pravnym poriadkom, priom sa pouZiju také ustanovenia,
ktoré zodpovedajd kritériam predchadzajicej vety.

12.10 Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stand nasledovné prilohy:

12.1.1 Priloha &. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre DPH
- kopia

12.1.2 Priloha & 2 Rozpodet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela)

12.1.3 Priloha &. 3 Projektova dokumentacia stavby

12.1.4 Priloha &. 4 Harmonogram postupu prac

Clanok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

13,1 Zhotovitel sa zavézuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo
strany opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle
prislu§nych prédvnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijimatel je pofas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najmé preukdzatl opravnenost
vynaloZenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
13.2 Zhotovitel' je povinny zabezpecit pritomnost osdb zodpovednych za realizaciu
aktivit Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit
zalatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
13.3 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mézu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie
diela kedykolvek polas platnosti a Uinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku. Uvedena doba sa predlZi v pripade ak nastanu skuto€nosti
uvedené v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o cas trvania tychto
skutocnosti.
13.4 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st opravnené:
a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevaddzok, na pozemky a do inych
priestorov Prijimatela, ak to sivisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste,

b) poZadovat od objedndvatela a zhotovitela, aby predloZil originalne doklady a
ind potrebnl dokumentdciu, zdznamy dat na pamaéatovych médiach, vzorky
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13.5

13.6

13.7

za objednavatela : . ——

Obe

vyrobkov alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na
mieste a daldie doklady suUvisiace s Projektom v zmysle poZiadaviek
opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,

c) oboznamovat sa s udajmi a dokladmi, ak slvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,

d) vyhotovovat képie U(dajov a dokladov, ak suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma;

a) Objednavatel' a nim poverené osoby,

b) Najvy3si kontrolny Urad SR, prisluénd Sprava financnej kontroly, Certifikaény
organ a nimi poverené osoby,

¢) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdopskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v sUlade s prislu$nymi
pravnymi predpismi SR a ES.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov,

zistenych kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z

kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami

na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel je povinny zaslat

osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu

o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich

splneni.

Zhotovitel sa zavizuje objednavatelfovi predkladat elektronickl verziu (vo formdte

MS Excel) podrobného rozpoétu, ake aj povinnost predkladat v elektronickej verzii

kazdi zmenu tohto podrobného rozpoltu, polas ktorej dbjde pocas realizécie

predmetu tejto zmluvy.

vV Samorine, dﬁaﬁ}% 'ﬂi 2015

za zhotovitela :

FRIG-Produet s4pol. 8

Gazdovaky rad
93101 Samop
180: 31408451 I 5121); i

Ladislav Lad

FRIG- PRODYCT spol. s.r.o.
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